ПРОЕКТ
	Муниципальное образование
«город Десногорск» Смоленской области

(в качестве Концедента), и

	Общество с ограниченной ответственностью «АтомТеплоЭлектроСеть» 
(в качестве Концессионера), а также

	СУБЪЕКТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

«Смоленская область» 
(в качестве третьей - самостоятельной стороны)


КОНЦЕССИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ №____

в отношении объектов водоснабжения и водоотведения

муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области

г. Десногорск

«___» __________ 2024г.
Субъект Российской Федерации – Смоленская область, от имени которой действует Губернатор Смоленской области Анохин Василий Николаевич, действующий на основании Устава Смоленской области, принятого Смоленской областной Думой 15.05.2001 г., с последующими изменениями и дополнениями, именуемый в дальнейшем «Смоленская область», и
Муниципальное образование «город Десногорск» Смоленской области, от имени которого выступает Администрация муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области, в лице Главы администрации города Терлецкого Анатолия Александровича, действующего на основании Устава муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области, именуемое в дальнейшем «Концедент», с другой стороны и

Общество с ограниченной ответственностью «АтомТеплоЭлектроСеть», в лице генерального директора Горланова Александра Васильевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Концессионер», при совместном упоминании именуемые в дальнейшем «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящее Концессионное соглашение в отношении объектов водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области, принимая во внимание следующие обстоятельства:
· в соответствии с частью 4.2 статьи 37 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» (далее – «Закон о концессионных соглашениях») Концессионером было представлено в Администрацию муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области предложение о заключении концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области (далее – «Предложение»), 

· в течение предусмотренного Законом о концессионных соглашениях срока в Администрацию муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области не поступило заявок о готовности к участию в конкурсе на заключение концессионного соглашения на условиях, предусмотренных в Предложении, от иных лиц, и Администрацией муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области принято постановление от ____________ № _______ «_________________»,

· Муниципальному образованию муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области не переданы в соответствии с законодательством Смоленской области полномочия по тарифному регулированию, утверждению инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, а также возмещению недополученных доходов, экономически обоснованных расходов таких организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации,

· права и обязанности Смоленской области, предусмотренные настоящим Концессионным соглашением, установлены Законом о концессионных соглашениях,

· Орган регулирования Смоленской области согласовал содержащиеся в настоящем Концессионном соглашении долгосрочные параметры регулирования деятельности Концессионера и метод регулирования тарифов Концессионера.
· ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Если иное прямо не предусмотрено в Концессионном соглашении, используемые в Концессионном соглашении слова и словосочетания, начинающиеся с заглавной буквы, имеют значения, определенные в Приложении 12.


Термины, используемые в Концессионном соглашении и не определенные в Приложении 12 применяются в значении, определенном действующим законодательством Российской Федерации.
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1 Концессионер обязуется за счет собственных и (или) заёмных инвестиций в порядке, в сроки и на условиях, предусмотренных Концессионным соглашением:

1.1.1. Осуществить мероприятия по созданию Объекта соглашения (право собственности на который будет принадлежать Концеденту) и (или) реконструкции Объекта соглашения (право собственности на который принадлежит Концеденту).

1.1.2. Осуществлять в границах муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области с использованием Объекта соглашения и Иного имущества следующие виды деятельности (если применимо):
а) регулируемые виды деятельности в сфере холодного водоснабжения:

холодное водоснабжение, в том числе подъем и очистка воды;

подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения;

транспортировка воды, включая распределение воды;

транспортировка воды, включая распределение воды, осуществляемая гарантирующей организацией (только в части текущих расходов гарантирующей организации на транспортировку воды);

б) регулируемые виды деятельности в сфере водоотведения:

-водоотведение, в том числе очистка сточных вод и обращение с осадком сточных вод;

-прием и транспортировка сточных вод;

-подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения;

-транспортировка сточных вод, осуществляемая гарантирующей организацией (только в части текущих расходов гарантирующей организации на транспортировку сточных вод).
1.2. Концедент обязуется предоставить Концессионеру на срок и в порядке, установленном Концессионным соглашением, права владения и пользования Объектом соглашения и Иным имуществом, земельными участками, а также выполнять прочие обязательства, предусмотренные Концессионным соглашением.

1.3. Целью Концессионного соглашения являются:

· повышение качества и надежности водоснабжения и водоотведения потребителей;

· сокращение технических потерь на сетях водоснабжения и водоотведения; 

· обеспечение потребителей муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области услугами по холодному водоснабжению, водоотведению; 

· обеспечение качества питьевой воды, отвечающего требованиям санитарных норм и правил. 
1.4. Во избежание сомнений Стороны определили, что под Концессионным соглашением понимаются правоотношения между Концедентом и Концессионером в соответствии со статьей 3 Закона о концессионных соглашениях, а права и обязанности Смоленской области определяются соответствии со статьей 40 Закона о концессионных соглашениях.
1.5. К реконструкции Объекта соглашения относятся мероприятия по его переустройству на основе внедрения новых технологий, механизации и автоматизации производства, модернизации и замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым более производительным оборудованием, изменению технологического или функционального назначения Объекта соглашения или его отдельных частей, иные мероприятия по улучшению характеристик и эксплуатационных свойств Объекта соглашения.

1.6. К созданию Объекта соглашения относятся мероприятия по строительству зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства).
1.7. Концедент и Концессионер в целях реализации Концессионного соглашения в течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания Акта приема-передачи создают постоянно действующую рабочую группу с участием представителей Концедента и Концессионера для оперативного взаимодействия и решения возникающих вопросов.
2. ОБЪЕКТ СОГЛАШЕНИЯ, ИНОЕ ИМУЩЕСТВО,      НЕЗАРЕГИСТРИРОВАННОЕ ИМУЩЕСТВО,

ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ

2.1 Объект соглашения и Иное имущество
2.1.1. Объектом Концессионного соглашения в смысле пункта 11 части 1 статьи 4 Закона о концессионных соглашениях является система коммунальной инфраструктуры водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области, представляющая собой совокупность технологически связанных между собой производственных, имущественных и иных объектов централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения (недвижимое и движимое имущество), предназначенных для осуществления деятельности, предусмотренной Концессионным соглашением, описание и технико-экономические показатели которых приведены в Приложении 1.1, подлежащих созданию и реконструкции.

2.1.2. Объект соглашения должен использоваться (эксплуатироваться) Концессионером в целях, предусмотренных Концессионным соглашением.

2.1.3. Объекты имущества в составе Объекта соглашения принадлежат Концеденту на праве собственности. Концедент подтверждает, что право собственности Концедента на существующие объекты недвижимого имущества в составе Объекта соглашения, за исключением Незарегистрированного имущества, на дату заключения Концессионного соглашения зарегистрировано в установленном законодательством порядке.

2.1.4. Концессионер несет риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта соглашения и Иного имущества с момента передачи ему Объекта соглашения и Иного имущества до момента возврата его Концеденту (статья 20 Концессионного соглашения), а в случае вывода из эксплуатации Объекта соглашения или Иного имущества либо отдельных единиц имущества – до его списания в установленном пунктом 2.1.9. Концессионного соглашения порядке.

2.1.5. Продукция и доходы, полученные Концессионером в результате эксплуатации Объекта соглашения и Иного имущества, включая плату за подключение (технологическое присоединение), вносимую потребителями, и плату за прочие виды работ и (или) услуг, выполняемые Концессионером, а также любые иные виды платежей от потребителей (в том числе пени, штрафы, компенсации судебных расходов, компенсации причиненного вреда или убытков, страховые возмещения и т.п.) являются собственностью Концессионера.

2.1.6. Движимое имущество, которое создано и (или) приобретено Концессионером при осуществлении деятельности, предусмотренной Концессионным соглашением, и не входящее в состав Объекта соглашения, Иного имущества, а также не являющееся неразрывно связанным с ним (неотделимым) и составляющим единый комплекс технологического процесса, является собственностью Концессионера.

Движимое имущество, которое создано и (или) приобретено Концессионером при осуществлении  деятельности, предусмотренной  Концессионным соглашением, и не входящее в состав Объекта соглашения, Иного имущества, но неразрывно связанное с ним (неотделимое) и составляющее единый комплекс технологического процесса, передается в составе Объекта соглашения, Иного имущества и впоследствии учитывается в составе имущества Концедента как его собственное, если до момента создания и (или) приобретения такого имущества Концессионером и Концедентом в письменном виде не согласовано иное. 

2.1.7. Недвижимое имущество, которое создано Концессионером с согласия Концедента при осуществлении деятельности, предусмотренной Концессионным соглашением, и при этом не относится к Объекту соглашения, и не входит в состав Иного имущества, является собственностью Концессионера, если до момента создания такого имущества Концессионером и Концедентом в письменном виде не согласовано иное.

2.1.8. Недвижимое имущество, которое создано Концессионером без согласия Концедента при осуществлении деятельности, предусмотренной Концессионным соглашением, и при этом не относится к Объекту соглашения, и не входит в состав Иного имущества, является собственностью Концедента. Стоимость такого имущества Концессионеру не возмещается.

2.1.9. Стороны в течение срока действия Концессионного соглашения могут вносить изменения в состав и описание Объекта Соглашения и (или) Иного имущества, в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, в том числе в следующих случаях:

а) передача Концедентом Концессионеру выявленных в ходе реализации Концессионного соглашения бесхозяйных объектов централизованных систем холодного водоснабжения и  водоотведения, предназначенных для осуществления Концессионером деятельности, указанной в пункте 1.1.2. Концессионного соглашения, и технологически связанных с Объектом Соглашения либо являющихся его частью (далее – бесхозяйное имущество), после оформления на данные объекты в установленном действующим законодательством Российской Федерации и правовыми актами Концедента порядке прав муниципальной собственности в порядке, предусмотренном пунктами 8.13.1 - 8.13.3 Концессионного соглашения;

б) исключение имущества из состава Объекта Соглашения и (или) Иного имущества в связи со сносом (демонтажем), консервацией, гибелью имущества, с возвратом Концессионером Концеденту имущества, не планируемого к дальнейшему использованию Концессионером в процессе деятельности, предусмотренной пунктом 1.1 Концессионного соглашения, списания морально устаревшего и (или) физически изношенного имущества, использование которого становится нецелесообразным для осуществления деятельности, указанной в пункте 1.1.2. Концессионного соглашения;

в) исключение имущества из состава Иного имущества, в случаях, предусмотренных пунктом 2.1.10. Концессионного соглашения.

2.1.9.1. В целях исключения имущества из состава Иного имущества в случаях, предусмотренных законодательством и подпунктами (б) и (в) пункта 2.1.9. Концессионного соглашения, Концессионер направляет в адрес Концедента подтверждающие документы.  

Концедент обязан в течение 30 (тридцати) календарных дней рассмотреть вышеуказанные документы и направить Концессионеру согласие о списании имущества, либо направить мотивированный отказ, который может быть оспорен Концессионером в порядке разрешения споров.

2.1.10. По истечении срока полезного использования имущества, входящего в составе Иного имущества, (транспортных средств и (или) специальной техники в том числе), Концессионер вправе передать, а Концедент обязан принять такое имущество, исключив его из состава Иного имущества, предусмотренного Концессионным соглашением.
Стороны договорились, что изменение состава и описания Иного имущества в случаях, предусмотренных подпунктами (б) и (в) пункта 2.1.9 Концессионного соглашения оформляется дополнительным соглашением.

Заключение дополнительного соглашения к Концессионному соглашению об изменении состава и описания Объекта соглашения в случае, предусмотренном подпунктом (б) и пункта 2.1.9 Концессионного соглашения требует согласование с соответствующим органом Федеральной антимонопольной службы.
Во избежание сомнений Стороны договорились, что стоимость имущества, исключаемого из состава  Иного имущества в случаях, предусмотренных подпунктами (б) и (в) пункта 2.1.9 Концессионного соглашения, не подлежит компенсации Концеденту ни в течение срока действия Концессионного соглашения, ни на дату прекращения Концессионного соглашения.

2.1.11. С момента передачи Объекта Соглашения и Иного имущества либо отдельных единиц имущества Концессионер обязан организовать бухгалтерский учет указанного имущества, учитывать Объект Соглашения и Иное имущество (в том числе отдельные единицы имущества) обособленно от прочего имущества Концессионера и производить соответствующее начисление амортизации в порядке, установленном законодательством.

2.1.12. Концедент обязуется на срок действия Концессионного соглашения предоставить во владение и пользование Концессионера Иное имущество, принадлежащее Концеденту на праве собственности, образующее единое целое с Объектом соглашения и (или) предназначенное для использования в целях создания условий осуществления эксплуатации.

2.1.13. Состав и описание Иного имущества, в том числе технико-экономические показатели объектов имущества в составе Иного имущества, приведены в Приложении 1.2. В случае изменения состава Иного имущества и его описания на момент фактической передачи, соответствующие изменения должны быть внесены в Приложение 1.2.
2.1.14. Иное имущество должно использоваться Концессионером в целях осуществления эксплуатации в течение срока действия Концессионного соглашения, за исключением случаев списания в установленном пунктом 2.1.9 Концессионного соглашения порядке.

2.1.15. Иное имущество подлежит возврату Концеденту при прекращении Концессионного соглашения в порядке, предусмотренном статьей 20 Концессионного соглашения.
2.2. Незарегистрированное имущество
2.2.1. При предоставлении Концедентом во владение и пользование Концессионера, принадлежащего Концеденту недвижимого имущества в составе Объекта соглашения и Иного имущества, не прошедшего в установленном законодательством порядке государственный кадастровый учет и (или) государственную регистрацию прав, сведения о котором отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости, Стороны руководствуются нормами, предусмотренными пунктами 5-18 статьи 39 Закона о концессионных соглашениях.

2.2.2. Состав и описание Незарегистрированного имущества, в том числе технико-экономические показатели объектов имущества в составе Незарегистрированного имущества, приведены в Приложении 1.3. Перечень Незарегистрированного недвижимого имущества, передаваемого Концессионеру по Концессионному соглашению, опубликован Концедентом в Едином федеральном реестре юридических значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности.

2.2.3. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения Концессионного соглашения Концессионер вносит в Реестр юридически значимых сведений сведения о наличии обременения каждого объекта Незарегистрированного имущества. 

2.2.4. Концессионер обязан в течение 1 (одного) года с даты заключения Концессионного соглашения за счет собственных средств обеспечить осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права собственности Концедента на Незарегистрированное имущество, в том числе при необходимости выполнить кадастровые работы в отношении Незарегистрированного имущества. 

2.2.5. Государственная регистрация перехода прав владения и пользования на Незарегистрированное имущество после регистрации права собственности Концедента на него осуществляется силами и за счет Концедента.

2.2.6. Концедент обязан в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения соответствующего запроса Концессионера предоставить Концессионеру доверенность сроком на 1 (один) год на право представления от имени Концедента заявлений о государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации права собственности Концедента на Незарегистрированное имущество. 

2.2.7. Если по истечении одного года с даты заключения Концессионного соглашения права на Незарегистрированное имущество не были зарегистрированы Концессионером в Едином государственном реестре недвижимости, Незарегистрированное имущество, передача которого Концессионеру предусмотрена Концессионным соглашением, считается возвращенным во владение и в пользование Концедента, а с Концессионером в отношении такого Незарегистрированного имущества в день его возвращения заключается гражданско-правовой договор о передаче во владение и пользование всего возвращенного Концеденту имущества, предназначенного для осуществления деятельности, предусмотренной пунктом 1.1.2. Концессионного соглашения, на срок действия Концессионного соглашения. С даты заключения такого договора вся ответственность за эксплуатацию, использование, проведение аварийно-восстановительных работ в отношении указанного имущества возлагается на Концессионера.

2.2.8. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня государственной регистрации и (или) кадастрового учета в Едином государственном реестре недвижимости объекта Незарегистрированного имущества, а также государственной регистрации его обременения Концессионер вносит в Реестр юридически значимых сведений сведения о завершении государственной регистрации и (или) кадастрового учета Незарегистрированного недвижимого имущества с приложением электронной копии свидетельства о праве собственности Концедента на объект Незарегистрированного имущества.

2.2.9. Стороны устанавливают, что любое изменение характеристик (площади, протяженности, конфигурации, года создания и иных качественных, количественных характеристик) Незарегистрированного имущества, которое является следствием выполнения в отношении данного имущества технической инвентаризации, кадастровых работ или иных действий, необходимых для государственной регистрации права муниципальной собственности, является основанием для изменения настоящего Концессионного соглашения в части указания новых (измененных) характеристик такого имущества (за исключением характеристик, влекущих за собой увеличение расходов Концессионера на реконструкцию такого имущества на 10% и более). В данном случае уведомление Концессионера о фактическом изменении характеристик объекта, направленное в адрес Концедента, является необходимым и достаточным основанием для изменения Концессионнного соглашения в указанной части. С даты получения такого уведомления условия Концессионного соглашения считаются измененными в указанной части описания (характеристик) объекта.

2.2.10. Расходы Концессионера на осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права собственности Концедента на Незарегистрированное имущество в размере фактически понесенных расходов на уплату государственной пошлины за совершение соответствующих действий, подлежат учету в тарифах Концессионера в порядке и размере, предусмотренных законодательством.
2.3. Товарно-материальные ценности
2.3.1. Наряду с передачей Концессионеру Объекта соглашения, Иного имущества и Незарегистрированного имущества Концедент передает Концессионеру товарно-материальные ценности, перечень которых определен в Приложении 1.4.

2.3.2. Во избежание сомнений Стороны определили, что товарно-материальные ценности, указанные в Приложении 1.4, не являются Объектом соглашения и Иным имуществом и передаются Концессионеру безвозмездно.
3.
ОБЯЗАННОСТИ КОНЦЕССИОНЕРА, КОНЦЕДЕНТА 

3.1. Концессионер обязан:
3.1.1. Принять Объект соглашения и Иное имущество по Акту приема-передачи (Приложение 6) от Концедента в порядке и сроки, установленные Концессионным соглашением; 

3.1.2. Заключить договоры аренды земельных участков в порядке и сроки, предусмотренные Концессионным соглашением, а при необходимости обратиться с заявлением об установлении публичного сервитута в Государственный орган, уполномоченный на его установление.

3.1.3. Осуществить создание и реконструкцию Объекта соглашения в соответствии с установленным Концессионным соглашением Заданием и основными мероприятиями (Приложение 3), совершив для этого все необходимые действия, в том числе:

а) получить все разрешения, необходимые для создания и реконструкции Объекта соглашения;

б) обеспечить осуществление инженерных изысканий и осуществить проектирование, получить заключение экспертизы в отношении проектной документации; 

в) осуществить подготовку территории;

г) осуществить создание и реконструкцию Объекта соглашения в соответствии с проектной документацией за счет собственных и (или) привлеченных Концессионером средств;

д) получить разрешение на ввод в эксплуатацию и ввести в эксплуатацию созданные и реконструированные единицы недвижимого имущества, входящие в состав Объекта соглашения;

е) обеспечить финансирование предусмотренных Приложением 3 мероприятий за счет собственных и (или) заемных инвестиций (в том числе средств, предоставляемых финансирующей организацией).

3.1.4. Обеспечить государственную регистрацию права собственности Концедента на Незарегистрированное имущество, в том числе выполнение кадастровых работ, в течение 1 (одного) года после даты заключения Концессионного соглашения.

3.1.5. Эксплуатировать Объект соглашения и Иное имущество в целях и в порядке, которые установлены Концессионным соглашением, обеспечивая соблюдение Плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности Объекта соглашения (Приложение 5) и не прекращать (не приостанавливать) эксплуатацию без согласия Концедента, за исключением случаев, предусмотренных законодательством и (или) Концессионным соглашением.

3.1.6. Обеспечить возможность осуществления контроля за исполнением Концессионного соглашения со стороны Концедента (в соответствии со статьей 12 Концессионного соглашения).

3.1.7. Достигнуть Плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности Объекта соглашения, указанных в Приложении 5 с учетом Задания и основных мероприятий по созданию и реконструкции Объекта соглашения (Приложение 3).

3.1.8. В порядке и сроки, установленные законодательством разработать и представить на согласование (утверждение) инвестиционную программу.

3.1.9. Исполнять другие обязанности Концессионера, предусмотренные законодательством и Концессионным соглашением.
3.2. Концедент обязан:
3.2.1. Предоставить Концессионеру на праве аренды или на ином законном основании земельные участки, необходимые для создания и реконструкции Объекта соглашения и осуществления эксплуатации Объекта соглашения и Иного имущества на срок действия Концессионного соглашения в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней с даты заключения Концессионного соглашения в порядке, предусмотренном Концессионным соглашением. 

3.2.2. В сроки и в порядке, предусмотренные Концессионным соглашением, предоставить во владение и пользование Концессионера Объект соглашения и Иное имущество по Акту приема-передачи, форма которого предусмотрена Приложением 6, а также передать документы, указанные в Приложении 7, необходимые для исполнения Концессионером обязательств по Концессионному соглашению. 

3.2.3. Выплатить Концессионеру компенсацию при прекращении Концессионного соглашения согласно Приложению 8 в случае, если дата прекращения Концессионного соглашения приходится на дату, предшествующую дате истечения срока действия концессионного соглашения.

3.2.4. В пределах своих полномочий и компетенции в соответствии с законодательством оказывать Концессионеру содействие (под которым понимается совершение всех необходимых действий) при исполнении им своих обязанностей по Концессионному соглашению, в том числе:

а) в сроки, предусмотренные Концессионным соглашением, осуществлять рассмотрение и согласование документов, в отношении которых в соответствии с Концессионным соглашением требуется согласование Концедента;

б) содействовать Концессионеру в получении технических условий и актов о подключении (технологическом присоединении) Объекта соглашения к сетям инженерно-технического обеспечения (электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, ливневой канализации, телефонизации и интернета (связи)), необходимым для создания, реконструкции и эксплуатации Объекта соглашения, необходимых для ввода Объекта соглашения в эксплуатацию;

в) предоставлять Концессионеру разрешения и (или) совершать все действия, необходимые для выдачи Концессионеру разрешений уполномоченными государственными органами и органами местного самоуправления;

г) способствовать погашению задолженности потребителей по оплате услуг, оказываемых Концессионером;

д) совершать любые иные действия, которые требуются от Концедента для реализации Концессионером прав и выполнения обязанностей по Концессионному соглашению.

3.2.5. Согласовать инвестиционную программу в соответствии с Заданием и основными мероприятиями, приведенными в Приложении 3, Плановыми значениями показателей надежности и энергетической эффективности Объекта соглашения, приведенными в Приложении 5, Предельным размером расходов Концессионера на создание и реконструкцию Объекта соглашения, приведенным в Приложении 4.5.

3.2.6. В случаях, предусмотренных Концессионным соглашением и (или) законодательством, по требованию Концессионера вносить изменения в условия Концессионного соглашения (при условии получения согласия Государственных органов, если такое согласие требуется в соответствии с законодательством).

3.2.7. Обеспечить принятие необходимых нормативных правовых и других правовых актов, относящихся к компетенции Концедента.

3.2.8. Заключить прямое соглашение в случае, если Концессионер намеревается заключить соглашение о финансировании с финансирующей организацией. 

3.2.9. Возместить расходы Концессионера, подлежащие возмещению в соответствии с законодательством, действующим на дату заключения Концессионного соглашения, и не возмещенные ему на дату истечения срока действия Концессионного соглашения.

3.2.10. Возместить Концессионеру дополнительные расходы и недополученные доходы, в случаях, предусмотренных статьей 13 Концессионного соглашения на основании принятого Концедентом решения или решения суда.

3.2.11. Принять в установленном порядке от Концессионера Объект соглашения и Иное имущество после даты прекращения Концессионного соглашения в соответствии с Концессионным соглашением.

3.2.12. Не предоставлять права на земельные участки какому-либо иному лицу, за исключением Концессионера.

3.2.13. Не препятствовать использованию земельных участков Концессионером, за исключением случаев, когда такие действия Концедента являются обязательными в соответствии с законодательством.

3.2.14. Обеспечить государственную регистрацию прав Концессионера на объекты недвижимого имущества, входящие в состав подлежащего реконструкции Объекта соглашения, Иного имущества, в том числе в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Концессионного соглашения подать заявление о государственной регистрации или выдать доверенность на имя Концессионера на представление интересов Концедента при осуществлении государственной регистрации прав и обременений прав, а также предоставлять необходимые документы (их копии).

3.2.15. В установленные законодательством сроки и порядке совершать необходимые действия (принимать решения) для утверждения схемы водоснабжения и водоотведения города Десногорска, обеспечивающих реализацию Концессионного соглашения. 

3.2.16. Исполнять другие обязанности Концедента, предусмотренные действующим законодательством.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

4.1. Смоленская область обязана:
4.1.1. Устанавливать тарифы в соответствии с долгосрочными параметрами регулирования деятельности Концессионера, указанными в Приложении 5 и предусмотренным Концессионным соглашением методом регулирования тарифов- методом индексации.

4.1.2. Утверждать инвестиционную программу Концессионера в соответствии с Заданием и основными мероприятиями по созданию и реконструкции Объекта соглашения, приведенными в Приложении 3, Плановыми значениями показателей надежности и энергетической эффективности Объекта соглашения,  Предельным размером расходов на создание и реконструкцию Объекта соглашения, приведенными в   Приложении 4.
4.1.3. Возмещать недополученные доходы, экономически обоснованные расходы Концессионера, подлежащие возмещению за счет средств областного бюджета в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе в случае принятия исполнительным органом Смоленской области в области государственного регулирования тарифов решения об изменении долгосрочных тарифов и (или) необходимой валовой выручки Концессионера, рассчитанных на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера и предусмотренных концессионным соглашением в соответствии с основами ценообразования в сфере водоснабжения, водоотведения, и (или) долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, установленных исполнительным органом в области государственного регулирования тарифов Смоленской области, и (или) решения об установлении тарифов Концессионера на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, отличных от долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, установленных либо согласованных исполнительным органом в области государственного регулирования тарифов Смоленской области, в соответствии с Законом о концессионных соглашениях.
4.2. Смоленская область вправе:
4.2.1. Осуществлять контроль за исполнением Концессионером и Концедентом условий Концессионного соглашения в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, областным законодательством Смоленской области и настоящим соглашением, в том числе:

а) участвовать в осмотрах Объекта соглашения, проводимых Концедентом;

б) в случаях, предусмотренных Концессионным соглашением, запрашивать у Концессионера информацию и документы, связанные с исполнением Концессионером своих обязательств по Концессионному соглашению.

5. СРОКИ ПО КОНЦЕССИОННОМУ СОГЛАШЕНИЮ
5.1. Концессионное соглашение вступает в силу с даты его подписания всеми Сторонами (далее – «дата заключения Концессионного соглашения») и действует 15 лет (далее – «срок действия Концессионного соглашения»).

5.2. Создание и реконструкция Объекта соглашения осуществляется в сроки, предусмотренные Приложением 3.
5.3. Срок эксплуатации по Концессионному соглашению составляет период времени с даты передачи Концессионеру Концедентом Объекта соглашения и Иного имущества по Акту приема-передачи, за исключением тех случаев, когда Концессионер обязан получить разрешение на ввод в эксплуатацию в отношении отдельных объектов в составе Объекта соглашения; в отношении таких объектов в составе Объекта соглашения – с даты ввода в эксплуатацию таких объектов и до даты подписания Концедентом и Концессионером Акта передачи (возврата).

5.4. Срок передачи Концедентом Концессионеру Объекта соглашения и Иного имущества установлен статьей 8 Концессионного соглашения.

5.5. Стороны установили, что сроки, предусмотренные пунктами 5.2-5.4 Концессионного соглашения пролонгируются (продлеваются) на:

а) период времени, в течение которого Сторона не имела возможности выполнить соответствующее обязательство в связи с наступлением обстоятельства непреодолимой силы или наступлением особого обстоятельства;

б) период времени, на который Концессионер приостановил создание и реконструкцию и (или) эксплуатацию в соответствии с законодательством или пунктом 5.8 Концессионного соглашения;

в) периоды времени, возникшие в связи с нарушением сроков предоставления Концессионеру земельного участка, предоставления прав владения и пользования Объектом соглашения, выдачи разрешений, предоставления иных согласий, согласований, разрешений и (или) одобрений, утверждения любой документации, необходимой для создания и реконструкции и (или) эксплуатации, а также с нарушением государственным органом или организацией сроков осуществления каких-либо процедур, необходимых для создания и реконструкции и (или) эксплуатации сверх сроков, установленных законодательством, или разумных сроков, если такие сроки законодательством не установлены.

5.5.1. При этом сроки выполнения Задания и основных мероприятий Концессионером увеличиваются на срок просрочки выполнения Концедентом своих обязательств по Концессионному соглашению (включая обязательства по предоставлению земельных участков, передачи Объекта соглашения и Иного имущества и необходимых документов), если такая просрочка сделала невозможным исполнение Концессионером своих обязательств в установленные Концессионным соглашением сроки.

5.5.2. Сроки могут увеличиваться в иных случаях, предусмотренных Концессионным соглашением и (или) законодательством.

5.5.3. Во избежание сомнений увеличение сроков исполнения Концессионером своих обязательств по созданию и реконструкции Объекта соглашения в соответствии с данным пунктом не нарушает порядок исполнения обязательств по Концессионному соглашению.

5.6. Если для изменения сроков по Концессионному соглашению требуется согласование антимонопольного органа, то Концедент и Смоленская область обязуются заключить дополнительное соглашение о внесении изменений в Концессионное соглашение с Концессионером в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего согласования антимонопольного органа Концедентом и Смоленской областью соответствующего требования от Концессионера в порядке, предусмотренном пунктами 10.11.1.2 – 10.11.1.4  Концессионного соглашения. 

5.7. Сроки реализации инвестиционных обязательств Концессионера могут быть перенесены в случае принятия Правительством Российской Федерации соответствующего решения, предусмотренного законодательством, в связи с существенным ухудшением экономической конъюнктуры. Во избежание сомнений принятие Правительством Российской Федерации соответствующего решения, предусмотренного законодательством, в связи с существенным ухудшением экономической конъюнктуры признается особым обстоятельством, относящимся к Концеденту.

5.8. Концедент предоставляет Концессионеру согласие на приостановление создания и реконструкции в следующих случаях:

а) получение Концессионером требования или предписания от государственного органа о необходимости приостановления создания и (или) реконструкции;

б) нарушение Концедентом и (или) Смоленской областью иных обязательств по Концессионному соглашению, влияющее на сроки исполнения Концессионером своих обязательств по Концессионному соглашению, в том числе, но не ограничиваясь, отказ по основаниям, не предусмотренным законодательством, в согласовании (утверждении) инвестиционной программы или нарушение сроков согласования (утверждения) инвестиционной программы; 

в) наступления особого обстоятельства и (или) обстоятельства непреодолимой силы или их последствий, препятствующих или существенно ограничивающих возможность создания и реконструкции или исполнению Концессионером иных обязательств по Концессионному соглашению и (или) влекущих дополнительные расходы и (или) недополученные доходы.

6. ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ
6.1. Заверения Концессионера
6.1.1. В соответствии со статьей 431.2 Гражданского кодекса РФ Концессионер дает Концеденту и Смоленской области следующие заверения об обстоятельствах, имеющих значение для заключения и (или) исполнения и (или) прекращения Концессионного соглашения: 

6.1.2. Концессионер является юридическим лицом, надлежащим образом созданным и действующим в соответствии с законодательством, и имеет право на осуществление своей хозяйственной деятельности на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством.

6.1.3. В отношении Концессионера не возбуждена процедура несостоятельности, ликвидации или иные аналогичные процедуры; в отношении него не было принято решение государственного органа о принудительной ликвидации или прекращении деятельности и не было назначено наказание в виде административного приостановления деятельности.

6.1.4. Концессионеру не известно о возбуждении в отношении него какого-либо процесса, иска, судебного разбирательства, спора или следствия, ожидающих решения или потенциальных, в каком-либо суде или ином органе, исход которых приведет или может привести к невозможности исполнения Концессионером обязательств по Концессионному соглашению.

6.1.5. Концессионеру не известно о каком-либо нарушении или несоблюдении Концессионером приказов, предписаний, решений суда и (или) иных Государственных органов, имеющих обязательную силу, которые создают риск невозможности исполнения Концессионером обязательств по Концессионному соглашению.

6.1.6. Концессионер вел и ведет свою деятельность в соответствии со всеми положениями законодательства; на Концессионера не было возложено обязательств по оплате каких-либо штрафов и (или) пеней, какой-либо гражданской или иной ответственности, которые в отдельности или в совокупности привели или могут привести к невозможности исполнения Концессионером обязательств по Концессионному соглашению.

6.1.7. Концессионер не участвовал и не участвует в какой-либо деятельности, запрещенной законодательством.

6.1.8. Концессионер:

а) имеет все необходимые полномочия для заключения и исполнения Концессионного соглашения;

б) получил все необходимые согласия и предпринял со своей стороны все необходимые корпоративные и другие действия, необходимые для заключения и (или) исполнения Концессионного соглашения.

6.1.9. Заключение и исполнение Концессионером Концессионного соглашения и договоров по проекту, стороной которых он является, не противоречит:

- его учредительным документам;

- законодательству;

- условиям любых сделок (договоров), стороной по которым является Концессионер, корпоративному договору в отношении Концессионера, а также не приводит к их нарушению и не является нарушением обязательств, вытекающих из таких сделок (договоров);

- любому документу, налагающему обязательства на Концессионера или на его имущество в степени, в которой такое обязательство негативно повлияет на способность Концессионера выполнять свои обязательства по Концессионному соглашению;

6.1.10. Вся информация, сведения и иные факты, предоставленные Концеденту и (или) лицу, относящемуся к Концеденту и (или) Смоленской области в письменном виде в связи с заключением Концессионного соглашения, были на момент их предоставления достоверными.
6.2. Заверения Концедента
6.2.1. В соответствии со статьей 431.2 Гражданского кодекса РФ Концедент дает Концессионеру и Смоленской области следующие заверения об обстоятельствах, имеющих значение для заключения и (или) исполнения и (или) прекращения Концессионного соглашения:

6.2.2. Концедент обладает полномочиями для заключения и исполнения Концессионного соглашения.

6.2.3. Концедент является собственником Объекта соглашения и Иного имущества.

6.2.4. Концессионное соглашение устанавливает обязательства Концедента, которые являются действительными и подлежащими принудительному исполнению в случае их неисполнения в порядке, предусмотренном Концессионным соглашением и законодательством.

6.2.5. Концедент принимает на себя финансовые обязательства по Концессионному соглашению в полном соответствии с требованиями законодательства; 
6.2.6. Выполнение Концедентом своих обязательств в соответствии с Концессионным соглашением, исполнение Концедентом сделок с его участием, предусмотренных в Концессионном соглашении, не противоречит ни законодательству, ни условиям договоров, соглашений, стороной которых является Концедент, и (или) действие которых касается Концедента, а также не приводит к их нарушению и не является нарушением обязательств по ним.

6.2.7. Заключение и исполнение Концедентом Концессионного соглашения и иных договоров по проекту не противоречит законодательству;

6.2.8. Схемы водоснабжения и водоотведения разработаны, утверждены и актуализированы в соответствии с законодательством;

6.2.9. Земельные участки надлежащим образом сформированы, отнесены к определенной категории земель, в отношении них определены целевое назначение и разрешенное использование, которые позволяют Концессионеру использовать такие земельные участки для исполнения своих обязательств по Концессионному соглашению, каждый из земельных участков свободен от каких-либо обременений.

6.2.10. Право аренды в отношении земельных участков и фактический доступ на земельные участки могут быть на законных основаниях предоставлены Концессионеру в целях реализации проекта.

6.2.11. Характеристики земельных участков, приведенные в Приложении 2, являются достоверными и точными.

6.2.12. У Концедента имеются документы, подтверждающие факт и (или) обстоятельства возникновения у Концедента права собственности на Незарегистрированное имущество.

6.2.13. Балансовая стоимость Незарегистрированного имущества не превышает 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости всего включаемого в Объект соглашения имущества, определенной на последнюю отчетную дату по данным бухгалтерской отчетности на момент принятия решения о заключении Концессионного соглашения.

6.2.14. Не менее чем за 3 (три) месяца до даты заключения Концессионного соглашения Концедентом опубликован в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности перечень Незарегистрированного имущества.

6.2.15. Документы и информация, предоставленные Концедентом Концессионеру для формирования предложения о заключении концессионного соглашения и (или) конкурсной документации (если применимо), в том числе, но не ограничиваясь, о составе имущества, входящего в Объект соглашения и Иного имущества, о технико-экономических показателях Объекта соглашения и Иного имущества, в том числе о необходимых нагрузках, мощности, объема отпуска холодного водоснабжения и водоотведения по Объекту соглашения и Иному имуществу, о категории опасности объектов водоснабжения и водоотведения являются достоверными и содержат информацию в полном объеме.

6.2.16. В отношении Объекта соглашения и Иного имущества отсутствуют какие-либо предписания (решения) государственных и (или) иных органов и (или) судебные акты, имеющие обязательную силу, которые создают риск невозможности исполнения Концессионером обязательств по Концессионному соглашению;

6.2.17. Выполненные работы по строительству и реконструкции, оборудование и материалы, передаваемые в составе Объекта соглашения, подлежащего реконструкции, и Иного имущества, соответствуют требованиям законодательства, в том числе работы соответствуют документации по планировке территории, правилам землепользования и застройки или установленным иными документами обязательным требованиям к параметрам постройки, а также что отсутствуют нарушения прав третьих лиц в результате создания и эксплуатации объектов незавершенного строительства, а также что эксплуатация имущества, в отношении которого выполнены строительные работы, в полном объеме соответствует требованиям законодательства.

6.2.18. Объект соглашения и Иное имущество соответствуют технико-экономическим показателям, указанным в  Приложениях 1.1 и 1.2.
6.3. Заверения Смоленской области
6.3.1. В соответствии со статьей 431.2 Гражданского кодекса РФ Смоленская область дает Концессионеру и Концеденту заверение в том, что каждое из следующих утверждений является достоверным, точным и полным во всех существенных аспектах:
а) Смоленская область обладает полномочиями для заключения и исполнения Концессионного соглашения, в том числе приняты и будут поддерживаться в силе все необходимые нормативные правовые акты;

б) Концессионное соглашение устанавливает обязательства Смоленской области, которые являются действительными и подлежащими принудительному исполнению в случае их неисполнения в порядке, предусмотренном Концессионным соглашением и законодательством;

в) выполнение Смоленской областью своих обязательств в соответствии с Концессионным соглашением, исполнение Смоленской областью сделок с ее участием, предусмотренных в Концессионном соглашении, не противоречит ни  законодательству, ни условиям договоров, соглашений, стороной которых является Смоленская область, и (или) действие которых касается Смоленской области, а также не приводит к их нарушению и не является нарушением обязательств по ним;

г) Смоленская область принимает на себя финансовые обязательства по Концессионному соглашению в полном соответствии с требованиями бюджетного законодательства Российской Федерации, все нормативные правовые акты, необходимые для действительности финансовых обязательств Смоленской области по Концессионному соглашению, приняты на момент вступления Концессионного соглашения в силу и (или) будут своевременно приняты или изменены Смоленской областью в будущем для обеспечения действительности финансовых обязательств Смоленской области, которые возникнут у Смоленской области в соответствии с Концессионным соглашением в течение срока действия концессионного соглашения;

д) заключение и исполнение Смоленской областью Концессионного соглашения не противоречит законодательству; предусмотренные Концессионным соглашением права и обязанности Смоленской области установлены   законодательством.
6.4. Нарушение заверений
6.4.1. Каждая Сторона исходит из того, что другие Стороны полагаются на изложенные в пунктах 6.1 – 6.3 заверения при заключении и исполнении Концессионного соглашения.
6.4.2. Каждая Сторона обязуется в разумный срок, но не более чем в течение 5 (пяти) рабочих дней сообщить другой Стороне в письменном виде, в случае, если в любой момент в течение срока какое-либо из ее заверений, указанных в настоящей статье 6, становится недостоверным.
6.4.3. В случае если указанные в пункте 6.1 заверения Концессионера окажутся недостоверными и это повлечет убытки Концедента и (или) Смоленской области, Концессионер обязуется возместить указанные убытки в размере, установленном решением суда или соглашением Сторон. 

6.4.4. В случае если указанные в пункте 6.2 заверения Концедента окажутся недостоверными и это повлечет убытки Концессионера и (или) Смоленской области, Концедент обязуется возместить указанные убытки в размере, установленном решением суда или соглашением Сторон.

6.4.5. В случае если указанные в пункте 6.3 заверения Смоленской области окажутся недостоверными и это повлечет убытки Концессионера и (или) Концедента, Смоленская область обязуется возместить указанные убытки в размере, установленном решением суда или соглашением Сторон.

7. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ КОНЦЕССИОНЕРУ

7.1. Концедент обязуется заключить с Концессионером договор аренды о предоставлении земельных участков, на которых располагаются Объект соглашения и Иное имущество, (или) которые необходимы для осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной Концессионным соглашением, указанных в Приложении 3, не позднее чем через 60 (шестьдесят) рабочих дней с даты заключения Концессионного соглашения. Форма договора аренды земельного участка определяется Концедентом.

Концессионер обязан направить в адрес Концедента заявление о предоставлении земельных участков в аренду не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Концессионного соглашения.

7.2. Договор аренды земельных участков заключается на срок заключения Концессионного соглашения.

Договор подлежит государственной регистрации в установленном законодательством порядке и вступает в силу с момента такой регистрации.

7.3. Концессионер не вправе передавать свои права по договору аренды земельного   участка другим лицам и сдавать земельный участок в субаренду, если иное не предусмотрено договором аренды земельного участка.

7.4. Прекращение Концессионного соглашения является основанием для прекращения договора аренды земельного участка, разрешений на использование земельных участков (размещение объектов имущества в составе Объекта соглашения и Иного имущества на земельных участках).

7.5. Концессионер вправе с согласия Концедента возводить на арендованном земельном участке объекты недвижимого имущества, не входящие в состав Объекта соглашения и Иного имущества, предназначенные   для   использования   при осуществлении Концессионером деятельности, предусмотренной Концессионным соглашением.

7.6. Определение размера арендной платы и изменение ее размера осуществляется в порядке, установленном законодательством. 

При заключении договоров аренды земельных участков размер арендной платы определяется в соответствии с положением о порядке определения размера арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, предоставленные в аренду без торгов, на территории Смоленской области, утвержденным постановлением Администрации Смоленской области от 27.01.2014 № 18.

7.7. В случае, если для создания, реконструкции и эксплуатации Объекта соглашения и Иного имущества требуется предоставление дополнительных земельных участков, Концессионер направляет письменный запрос Концеденту с обоснованием предоставления указанных дополнительных земельных участков в аренду или на ином законном основании. При этом договор аренды земельного участка заключается в порядке, установленном настоящей главой и земельным законодательством.

7.8. На период создания и реконструкции сетей водоснабжения и водоотведения в составе Объекта соглашения в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, законодательством Смоленской области предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, за исключением земельных участков, предоставленных гражданам или юридическим лицам, в аренду не требуется, при этом оформляется разрешение о размещении объектов. Концессионер вправе подать Концеденту заявление о выдаче разрешения о размещении объектов, а Концедент обязан рассмотреть данное заявление и принять по нему решение в порядке, установленном законодательством. 

7.9. Публичные сервитуты под объектами Концессионного соглашения устанавливаются в порядке и сроки, предусмотренные законодательством РФ.

7.10. С даты заключения Концессионного соглашения и до даты заключения договоров аренды земельных участков Концедент обеспечивает доступ Концессионера к земельным участкам, передаваемым в аренду согласно перечню, приложенному к Концессионному соглашению, возможность беспрепятственного подъезда техники и транспорта Концессионера к этим земельным участкам в целях осуществления проектно-изыскательских работ.

8. ПЕРЕДАЧА КОНЦЕССИОНЕРУ ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ И ИНОГО ИМУЩЕСТВА

8.1. Концедент обязуется передать Концессионеру:
a) подлежащее реконструкции и эксплуатации имущество в составе Объекта соглашения и Иное имущество в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения Концессионного соглашения, по Акту приема-передачи, содержащему сведения о балансовой стоимости объектов имущества на дату передачи, в которых стороны делают отметку о фактическом состоянии объектов имущества в составе Объекта соглашения и Иного имущества на дату их передачи Концессионеру. Примерная форма Акта приема-передачи представлена в Приложении 6;

б) остатки складских товарно-материальных ценностей, включая топливо, в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения Концессионного соглашения, по актам приема-передачи товарно-материальных ценностей, формы которых предусмотрены законодательством. При этом состав товарно-материальных ценностей, перечисленных в Приложении 1.4, может отличаться от состава товарно-материальных ценностей, которые Концедент передаст на дату их фактической передачи Концессионеру в связи с расходованием, списанием и другими действиями, которые осуществляли в процессе эксплуатации до даты подписания соответствующих Актов приема-передачи.
8.2. Каждый объект недвижимого имущества, подлежащего созданию в составе Объекта соглашения, а также оборудование, входящее в состав каждого объекта недвижимого имущества, считаются переданными Концессионеру по настоящему Концессионному соглашению с даты подписания разрешения на ввод в эксплуатацию соответствующей единицы имущества в составе Объекта соглашения независимо от подписания Сторонами Акта приема-передачи Концессионеру такого имущества. 
8.3. Одновременно с передачей соответствующей единицы имущества подлежащего реконструкции, эксплуатации в составе Объекта соглашения и Иного имущества Концедент обязан передать Концессионеру все документы в отношении такого имущества, указанные в Приложениях 7 и 7.1. 
8.4. В случае если какие-то из указанных в Приложениях 7 и 7.1. документов отсутствуют у Концедента и не могут быть им получены в срок не более 30 (тридцати) календарных дней с момента получения запроса об их получении от Концессионера, Концессионер вправе по своему выбору:
а) получить или изготовить такие документы самостоятельно и потребовать возмещения Концедентом расходов на получение или изготовление таких документов в случае, если указанные расходы в соответствии с законодательством не подлежат учету при установлении тарифов, а Концедент обязуется возместить указанные расходы не позднее 6 (шести) месяцев с момента получения соответствующего требования Концессионера; или

б) требовать изменения Концессионного соглашения в порядке, установленном Концессионным соглашением в соответствии с требованиями законодательства, если отсутствие документов не позволяет Концессионеру исполнить обязательства по Концессионному соглашению в установленные сроки; или

в) требовать досрочного расторжения Концессионного соглашения, если получение документов невозможно и при этом их отсутствие не позволяет Концессионеру исполнять свои обязанности по Концессионному соглашению.

8.5. Уклонение одной из Сторон от подписания Акта приема-передачи Объекта соглашения и Иного имущества признается нарушением этой Стороной обязанности по приему-передаче Объекта соглашения и Иного имущества, за исключением мотивированного отказа Концессионера в приемке имущества по основаниям, предусмотренным Концессионным соглашением или законодательством.

8.6. Концессионер не несет ответственности перед Концедентом и Смоленской областью за неисполнение обязательств по Концессионному соглашению, вызванному непредставлением Концедентом какого-либо из документов, указанных в Приложениях 7 и 7.1. Неисполнение обязательств Концессионера в указанном случае не может являться основанием для досрочного расторжения Концессионного соглашения по требованию Концедента или Смоленской области.

8.7. Если Государственный орган привлекает Концессионера к ответственности за осуществление эксплуатации без какого-либо документа, не переданного Концедентом Концессионеру в соответствии с пунктом 8.3. и указанного в Приложениях 7 и 7.1., то Концедент обязуется возместить Концессионеру убытки, возникшие в результате привлечения к ответственности. 

8.8. Государственная регистрация прав владения и пользования Концессионера недвижимым имуществом, входящим в состав Объекта соглашения и Иного имущества, осуществляется силами и за счет Концедента в течение 1 (одного) месяца с момента подписания Сторонами Акта приема-передачи.

8.9. Передаваемое Концессионеру имущество, входящее в состав Объекта соглашения и Иное имущество, должно на момент его передачи соответствовать показателям и находиться в состоянии, указанном в Приложениях 1.1 и 1.2.

8.10. Выявленное в течение 1 (одного) года с момента подписания Акта приема-передачи подлежащего реконструкции имущества Объекта соглашения, входящего в состав Объекта соглашения и Иного имущества, несоответствие такого имущества требованиям, указанным в пункте 8.9 Концессионного соглашения, является основанием для предъявления Концессионером Концеденту требования об устранении выявленных недостатков силами и за счет Концедента в сроки, согласованные с Концессионером.

8.11. Если в течение срока, согласованного с Концессионером в соответствии с пунктом 8.10 Концессионного соглашения, недостатки Объекта соглашения и (или) Иного имущества не будут устранены Концедентом, Концессионер вправе по своему выбору:

а) устранить недостатки самостоятельно и потребовать возмещения Концедентом расходов на устранение недостатков в случае, если в соответствии с законодательством указанные расходы не подлежат учету при установлении тарифов (а Концедент обязуется возместить указанные расходы не позднее 6 (шести) месяцев с момента получения соответствующего требования Концессионера); или

б) требовать изменения сроков реализации мероприятий, предусмотренных Заданием и основными мероприятиями (Приложение 3), если выявленные недостатки не позволяют Концессионеру реализовать мероприятия в определенные Заданием и основными мероприятиями сроки.

8.12. Стороны, если иное не предусмотрено законом, в течение срока действия Концессионного соглашения могут вносить изменения в состав и описание Объекта соглашения, Иного имущества, в том числе в случае изменения схемы  водоснабжения и водоотведения в порядке, установленном законодательством, а именно:
a) дополнительно включать имущество, которое находится в неразрывной технологической связи с Объектом соглашения и Иным имуществом (или) предназначено для использования по общему назначению для осуществления Концессионером деятельности, указанной в пункте 1.1.2;

б ) исключать по соглашению сторон из состава Объекта соглашения и Иного имущества морально устаревшее и (или) физически изношенное имущество, не используемое для осуществления деятельности.
8.13. Бесхозяйное имущество
8.13.1. В случае, если в течение срока реализации Концессионного соглашения выявлены технологически связанные с объектами централизованными системами холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельными объектами таких систем бесхозяйные объекты холодного водоснабжения и (или) водоотведения, являющиеся частью относящихся к Объекту соглашения систем водоснабжения и (или) водоотведения, допускается передача Концедентом прав владения и (или) пользования такими объектами, приобретаемыми в собственность Концедента в порядке, предусмотренном требованиями законодательства, Концессионеру, наделенному статусом гарантирующей организации, без проведения торгов путем изменения условий действующего Концессионного соглашения без учета требований, предусмотренных частью 5 статьи 51 Закона о концессионных соглашениях. Концедент и Концессионер вправе в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента, когда это имущество будет выявлено, согласовать перечень необходимых действий для оформления права собственности Концедента на эти объекты имущества.

8.13.2. Оценка бесхозяйного имущества (при необходимости) осуществляется независимым оценщиком, выбранным Концессионером, на основании отчета об оценке в соответствии с законодательством об оценочной деятельности.

8.13.3. Государственная регистрация права собственности Концедента на недвижимое имущество в составе бесхозяйного имущества осуществляется Концедентом и за счет Концедента. После осуществления государственной регистрации права собственности Концедента на объекты недвижимости в составе бесхозяйного имущества и (или) оформления в порядке, установленном законодательством, права собственности Концедента на объекты движимого имущества, бесхозяйное имущество с согласия Концессионера включается в состав Иного имущества и передается во владение и пользование Концессионеру не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты государственной регистрации и (или) оформления объектов указанного имущества в собственность Концедента.

8.13.4. Государственная регистрация прав владения и пользования Концессионера объектами недвижимого имущества в составе бесхозяйного имущества осуществляется Концедентом за свой счет одновременно с государственной регистрацией права собственности Концедента на это недвижимое имущество в качестве обременения права собственности Концедента в соответствии с законодательством.

8.13.5. В случае, если в течение срока реализации Концессионного соглашения будут созданы новые объекты централизованные системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем, являющиеся собственностью Концедента, не предусмотренные Концессионным соглашением, технологически связанные с являющимися объектом концессионного соглашения объектами холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельными объектами таких систем, указанные новые объекты передаются Концедентом Концессионеру без проведения торгов путем изменения условий действующего Концессионного соглашения. Стоимость указанных новых объектов в совокупности не должна превышать 25 (двадцати пяти) процентов балансовой стоимости всего включаемого в Объект соглашения имущества, определенной на последнюю отчетную дату по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности. При этом Концессионер вправе отказаться от принятия указанных новых объектов водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем по Концессионному соглашению.

8.13.6. В случае, если в течение срока реализации Концессионного соглашения будут выявлены новые объекты водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем, переданные в собственность Концедента от застройщиков и иных лиц, не предусмотренные Концессионным соглашением, технологически связанные с являющимися объектом Концессионного соглашения объектами холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельными объектами таких систем, указанные новые объекты передаются Концедентом Концессионеру без проведения торгов в соответствии с законодательством.

9. СОЗДАНИЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ

9.1. Общие положения
9.1.1. Перечень реконструируемых объектов, входящих в состав Объекта соглашения, отражен в  Приложении 3.

9.1.2. Мероприятия по созданию и реконструкции Объекта соглашения, предусмотренные Заданием и основными мероприятиями, подлежат разукрупнению и включению в инвестиционные программы Концессионера  в полном объеме.

9.1.3. В случае необходимости мероприятия по созданию и реконструкции Объекта соглашения подлежат изменению путем внесения изменений в настоящее Концессионное соглашение в установленном порядке.

9.1.4. К порядку согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ Концессионера применяются правила разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 или иные нормативные правовые акты, их заменяющие. 

9.1.5. В случае если законодательством утверждение инвестиционных программ Концессионера отнесено (будет отнесено) к компетенции Концедента, Концедент согласовывает и утверждает инвестиционные программы Концессионера в соответствии с правилами, установленными законодательством, а также условиями Концессионного соглашения.

9.1.6. Стороны при заключении Концессионного соглашения рассчитывают на то, что инвестиционные программы согласовываются, утверждаются и корректируются в соответствии с законодательством в сроки, обеспечивающие надлежащее выполнение Сторонами обязательств по Концессионному соглашению.

Нарушение сроков согласования (утверждения), корректировки инвестиционных программ Концессионера, отказ в согласовании (утверждении), корректировке инвестиционных программ Концессионера по какому-то ни было основанию, отмена правового акта об утверждении инвестиционных программ Концессионера, а равно признание утвержденных  инвестиционных программ Концессионера недействительными (ничтожными) является особым обстоятельством, при этом Концессионер вправе не выполнять Задание и основные мероприятия, а также вправе не нести расходы на реализацию инвестиционных программ до даты утверждения инвестиционных программ и освобождается от ответственности за просрочку выполнения Задания и основных мероприятий и (или) мероприятий по Концессионному соглашению.

9.1.7.  Отсутствие на дату прекращения Концессионного соглашения утвержденной в установленном законодательством порядке инвестиционной программы Концессионера в сфере водоснабжения и водоотведения (в зависимости от того, что применимо) не является основанием для отказа в выплате Компенсации при прекращении, предусмотренной Приложением 8, а также в выплате недополученных доходов и экономически обоснованных расходов.
9.2. Этапы создания и реконструкции Объекта соглашения
9.2.1. В отношении Объекта соглашения в соответствии с Заданием и основными мероприятиями Концессионер обязуется реализовать следующие этапы:

а) получение градостроительного плана земельного участка (если применимо);

б) проектирование;

в) получение разрешения на строительство или разрешения на размещение объекта без предоставления земельного участка (в зависимости от того, что применимо);

г) подготовка территории;

д) создание и реконструкция;

е) получение разрешения на ввод в эксплуатацию;

ж) государственная регистрация права собственности Концедента в отношении объекта недвижимости.

При этом мероприятия, предусмотренные подпунктами (a), (в) и (е) настоящего пункта реализуются на основании соответствующего заявления Концессионера в адрес Концедента в порядке, установленном законодательством.

9.2.2. Концедент обязуется оказывать содействие Концессионеру на протяжении срока выполнения Задания и основных мероприятий путем предоставления необходимых документов и сведений, проведения консультаций, совещаний и переговоров, направления обращений и запросов, внесения изменений в правовые акты, обращения с инициативой по изменению правовых актов, изменение которых находится вне компетенции Концедента, и в иных не запрещенных законодательством формах.

9.2.3. Концессионер вправе поэтапно производить создание и реконструкцию в отношении отдельных объектов имущества в составе Объекта соглашения при условии соблюдения сроков ввода в эксплуатацию объектов имущества в составе Объекта соглашения, предусмотренных Приложением 3. Концессионер вправе осуществить ввод в эксплуатацию объектов имущества в составе Объекта соглашения досрочно.
9.3. Проектирование
9.3.1. Концессионер обязан обеспечить выполнение инженерных изысканий, осуществить разработку проектной документации в отношении объектов недвижимости, входящих в состав Объекта соглашения, в соответствии с Концессионным соглашением и законодательством. При прекращении Концессионного соглашения проектная документация подлежит безвозмездной передаче Концеденту в полном объеме в случае, если расходы Концессионера на ее изготовление в полном объеме возмещены за счет тарифа и (или) иных источников либо будут возмещены при выплате компенсации при прекращении.

9.3.2. Проектная документация должна быть исполнимой, не содержать внутренних противоречий, соответствовать Концессионному соглашению и законодательству.

9.3.3. Концессионер несет ответственность за ненадлежащее составление проектной документации и выполнение изыскательских работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе создания и реконструкции, а также в процессе эксплуатации Объекта соглашения, созданного или реконструированного на основе проектной документации и данных изыскательских работ. При обнаружении недостатков по вине Концессионера в проектной документации или в изыскательских работах, в том числе в ходе экспертизы, Концессионер обязан за свой счет переделать проектную документацию и произвести необходимые дополнительные изыскательские работы, а также возместить Концеденту причиненные убытки, если законом не установлено иное.
9.4. Проектировщик
9.4.1. Концессионер вправе привлечь для подготовки проектной документации третьих лиц, имеющих необходимые разрешения для осуществления такой деятельности в соответствии с законодательством.

9.4.2. Концессионер отвечает за действия проектировщика как за свои собственные.
9.5. Согласование проектной документации с Концедентом
9.5.1. До направления проектной документации на экспертизу Концессионер обязан согласовать такую проектную документацию с Концедентом в части ее соответствия Заданию и основным мероприятиям по созданию и реконструкции Объекта соглашения (Приложение 3).

9.5.2. Концедент обязан рассмотреть проектную документацию, направленную Концессионером в соответствии с пунктом 9.5.1 Концессионного соглашения, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после ее получения и вправе либо подтвердить, что он не имеет замечаний в отношении такой проектной документации, либо предоставить замечания к проектной документации в случае, если проектная документация не соответствует требованиям, указанным в пункте 9.3.2. Концессионного соглашения.

9.5.3. Концессионер должен либо учесть предоставленные Концедентом в соответствии с пунктом 9.5.2. Концессионного соглашения замечания, либо передать вопрос на рассмотрение в порядке разрешения споров. Копия проектной документации с учтенными в соответствии с настоящим пунктом замечаниями подлежит предоставлению Концессионером Концеденту в разумный срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней со дня внесения соответствующих изменений в проектную документацию.

9.5.4. С момента направления Концедентом подтверждения о том, что Концедент не имеет замечаний в отношении проектной документации, направленной Концессионером Концеденту в соответствии с пунктом 9.5.1. Концессионного соглашения, или истечения 15 (пятнадцати) рабочих дней после получения проектной документации Концедентом в соответствии с пунктом 9.5.2. Концессионного соглашения (если Концедент не ответил в указанный срок), в зависимости от того, что наступит ранее, проектная документация считается согласованной Концедентом.

9.5.5. В порядке, предусмотренном пунктами 9.5.1-9.5.4 Концессионного соглашения, Концессионер обязуется повторно согласовать с Концедентом проектную документацию, скорректированную по требованию лица, осуществляющего экспертизу.
9.6. Экспертиза проектной документации
9.6.1. Концессионер обязан получить заключение экспертизы в отношении проектной документации, в том числе в части проверки достоверности определения сметной стоимости Объекта соглашения при необходимости и возможности их получения в соответствии с законодательством. Концессионер обязан направить копию заключения экспертизы Концеденту в течение 3 (трех) рабочих дней с момента его получения.

Плата за прохождение государственной экспертизы проектной документации, в том числе в части проверки достоверности определения сметной стоимости Объекта соглашения, вносится Концессионером и учитывается в составе расходов по созданию и реконструкции Объекта соглашения (в составе мероприятий по инвестиционным программам Концессионера) с последующим возмещением расходов на ее проведение за счет тарифа в порядке, установленном законодательством.

Если в прохождении государственной экспертизы проектной документации и проверки достоверности сметной стоимости Объекта соглашения Концессионеру было отказано исключительно в силу того, что, по обоснованному и законному мнению Государственного органа, представляющего заключение экспертизы, в отношении Объекта соглашения не может быть проведена государственная экспертиза, то такое обстоятельство считается Особым обстоятельством. Концессионер при этом обязан обеспечить прохождение негосударственной экспертизы и получение положительного заключения негосударственной экспертизы/заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости или обеспечить получение заключения о проверке сметной стоимости. Плата за прохождение негосударственной экспертизы проектной документации, в том числе в части проверки достоверности определения сметной стоимости Объекта соглашения вносится Концессионером и учитывается в составе расходов по созданию и реконструкции Объекта соглашения с последующим возмещением расходов на ее проведение за счет тарифа в порядке, установленном законодательством. В случае отказа во включении платы за прохождение негосударственной экспертизы проектной документации, в том числе в части проверки достоверности определения сметной стоимости Объекта соглашения, в тариф, такое обстоятельство считается особым обстоятельством.  
9.6.2. Концедент в рамках своих полномочий оказывает Концессионеру содействие в получении заключения экспертизы путем предоставления справок, сведений и иных документов, запрашиваемых в ходе проведения экспертизы проектной документации.

9.6.3. Если заключение экспертизы в отношении проектной документации не было предоставлено Концессионеру исключительно в силу того, что какое-либо положение Концессионного соглашения не соответствует законодательству, то такое обстоятельство считается особым обстоятельством. 
9.6.4. Если заключение экспертизы в отношении проектной документации не было предоставлено Концессионеру повторно, Концессионер вправе направить Сторонам предложение об изменении условий Концессионного соглашения для обеспечения получения заключения экспертизы.
9.7. Рабочая документация
9.7.1. Концессионер разрабатывает рабочую документацию в том объеме, в котором это требуется в соответствии с законодательством и в целях надлежащего исполнения своих обязательств по Концессионному соглашению. Концессионер вправе привлекать к осуществлению работ по подготовке рабочей документации третье лицо, имеющее необходимые разрешения для осуществления такой деятельности в соответствии с законодательством, за действия которого он несет ответственность как за свои собственные. 

9.7.2. Рабочая документация, разработанная Концессионером, должна быть исполнимой, не содержать внутренних противоречий и соответствовать проектной документации и законодательству.

9.7.3. По запросу Концедента Концессионер предоставляет Концеденту копию рабочей документации на бумажном и электронном носителе в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного запроса.
9.8. Исполнительная документация
9.8.1. Концессионер обязан по запросу Концедента направлять Концеденту в электронной форме копию исполнительной документации в отношении Объекта соглашения, а также полную копию реестра исполнительной документации в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного запроса.
9.9. Подготовка территории
9.9.1. Концессионер обязан за свой счет (с последующим возмещением за счет тарифа) выполнить следующие основные виды работ по подготовке территории: 

а) разбивка осей зданий/сооружений с выносом в натуру границ земельного участка;

б) перенос инженерных сетей/коммуникаций, сооружений и дорог;

в) освобождение земельных участков от существующих зданий, сооружений и других объектов, за исключением случаев, когда сохранение указанных объектов требуется в соответствии с законодательством, проектной документацией и Концессионным соглашением;

г) строительство временных подъездных путей и проездов;

д) обустройство помещений для строителей.

9.9.2. Все временные сооружения должны быть возведены собственными силами Концессионера. Концессионер должен обеспечить содержание и охрану строительной площадки, ограждение мест производства работ, охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества, а также строящихся сооружений, необходимых для выполнения работ.
9.10. Работы по созданию и реконструкции Объекта соглашения
9.10.1. Концессионер обязан за свой счет получить и поддерживать в силе все разрешения, необходимые для выполнения работ по созданию и реконструкции Объекта соглашения, а также осуществлять все функции застройщика, предусмотренные законодательством.

9.10.2. При условии выполнения Концедентом своих обязательств по Концессионному соглашению, Концессионер обязан осуществлять работы по созданию и реконструкции Объекта соглашения в сроки, предусмотренные Заданием и основными мероприятиями.

9.10.3. Концессионер вправе начать строительно-монтажные работы в отношении любого объекта недвижимости, входящего в состав Объекта соглашения, только после выполнения следующих условий:

а)  реконструируемые объекты имущества в составе Объекта соглашения переданы по Акту приема-передачи;

б) согласована и утверждена инвестиционная программа Концессионера в сфере водоснабжения и водоотведения;

в) в отношении создаваемого и (или) реконструируемого (в зависимости от этапности выполнения Задания и основных мероприятий) объекта недвижимости, входящего в состав Объекта соглашения, разработана и согласована проектная документация (если применимо и в объеме, необходимом для начала выполнения Задания и основных мероприятий);

г) в отношении проектной документации получено заключение экспертизы (если применимо);

д) Концессионером были получены и остаются в силе все разрешения, необходимые для выполнения работ.

9.10.4. Концессионер может начать выполнение временных работ при условии, что были получены и остаются в силе все разрешения для начала таких работ. При этом Концессионер подтверждает, что он осуществляет все временные работы на свой риск.

9.10.5. Объекты имущества в составе Объекта Соглашения, замена которых предполагается при проведении Задания и основных мероприятий списываются Концессионером без согласия Концедента, если иное не предусмотрено законодательством.

9.10.6. Концессионер освобождается от ответственности за приостановку выполнения Задания и основных мероприятий, если такая приостановка вызвана нарушением Концедентом и (или) Смоленской областью своих обязанностей по Концессионному соглашению, включая существенные нарушения. 
9.11. Организация создания и реконструкции Объекта соглашения
9.11.1. В ходе выполнения работ по созданию и реконструкции Объекта соглашения Концессионер обязан:

а) организовать выполнение строительно-монтажных работ;

б) соблюдать и обеспечивать соблюдение каждым лицом, относящимся к концессионеру, требований проектной документации и законодательства;

в) обеспечивать меры предосторожности в соответствии с законодательством и обычной практикой в строительстве в целях недопущения на строительную площадку лиц, кроме тех, которым это разрешено Концессионером или Концедентом в соответствии с Концессионным соглашением или законодательством;

г) соблюдать и обеспечивать соблюдение каждым лицом, относящимся к Концессионеру, требований законодательства на строительной площадке, принимать все необходимые меры безопасности при осуществлении строительно-монтажных работ в отношении любых лиц, находящихся на земельных участках;

д) принимать все необходимые и обычные меры для защиты окружающей среды как на территории земельных участков, так и на прилегающей территории; обеспечить, чтобы выполнение строительно-монтажных работ, производилось в соответствии с законодательством;

е) обеспечивать надлежащее хранение оборудования или материалов на земельных участках, своевременно освобождать земельные участки от неиспользуемого оборудования и неиспользуемых материалов, а также своевременно удалять с земельных участков любые отходы с соблюдением требований законодательства;

ж) устанавливать при необходимости за свой счет необходимые для целей выполнения строительно-монтажных работ системы инженерно-технического обеспечения.

9.11.2. Концессионер несет ответственность:

а) перед Концедентом за допущенные отступления от требований, предусмотренных в Проектной документации и в обязательных для Сторон строительных нормах и правилах, а также за недостижение указанных в Концессионном соглашении и проектной документации показателей Объекта соглашения, в том числе показателей, указанных в Приложениях 3, 4;

б) при реконструкции Объекта соглашения за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности Объекта соглашения или его части;

в) за нарушение требований закона и иных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности строительных работ;

г) за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа Объекта соглашения или его частей;

д) перед Концедентом за ненадлежащим образом выполненные работы, и не вправе ссылаться на то, что Концедент не осуществлял контроль и надзор за их выполнением, кроме случаев, когда обязанность осуществлять такой контроль и надзор возложена на Концедента законом.
9.12. Археологические объекты
9.12.1. В случае обнаружения на земельном участке каких-либо археологических объектов после даты заключения Концессионного соглашения Концессионер обязан уведомить о таком обнаружении Концедента в разумный срок, а также:

а) принять в отношении археологических объектов все меры, предусмотренные законодательством, включая уведомление о таком обнаружении соответствующего Государственного органа;

б) принять такие меры, принятие которых может потребовать уполномоченный государственный орган, включая прекращение строительно-монтажных работ, которые могут каким-либо образом причинить вред археологическим объектам; и

в) принять все необходимые меры для сохранения археологических объектов в том же состоянии и положении, в котором они были обнаружены.

9.12.2. Концедент, уполномоченный Государственный орган и (или) какое-либо лицо, действующее от имени такого Государственного органа, должны иметь возможность попасть на земельные участки для целей изучения археологических объектов, а Концессионер обязан оказывать правомерное содействие Концеденту, любому соответствующему Государственному органу или какому-либо лицу, действующему от их имени.

9.12.3. Раскопки археологических объектов производятся под надзором и при участии Концедента, уполномоченного Государственного органа и (или) какого-либо лица, действующего от их имени.

9.12.4. Все права в отношении любых археологических объектов, найденных на земельном участке, принадлежат Концеденту.
9.13. Загрязнения
9.13.1. Если после даты заключения Концессионного соглашения Концессионером обнаружены на земельных участках какие-либо загрязнения (кроме опасных веществ, используемых Концессионером при исполнении своих обязательств в соответствии с Концессионным соглашением), Концессионер обязан уведомить Концедента в разумный срок, а также принять в отношении таких загрязнений все меры, принятия которых требует законодательство, включая уведомление о таком обнаружении соответствующего Государственного органа в разумный срок, если конкретный срок не установлен законодательством, и такие меры, которые необходимы для обеспечения безопасности людей и имущества в соответствии с законодательством, а также иные меры, разумно необходимые для обеспечения безопасности людей и имущества. Если обнаружено загрязнение и вывоз такого опасного вещества входит в обязанности соответствующего Государственного органа, вывоз такого опасного вещества должен быть осуществлен соответствующим Государственным органом либо от его имени за счет лица, от деятельности которого возникло загрязнение (опасное вещество). В случае, если загрязнение (опасное вещество) возникло до создания и реконструкции Объекта соглашения Концессионером, вывоз такого опасного вещества (удаление загрязнения) осуществляется за счет Концедента.
9.14. Надзор Концедента за созданием и реконструкцией Объекта соглашения
9.14.1. Концедент имеет право на осуществление контроля за созданием и реконструкцией Объекта соглашения в любое время, при условии соблюдения требований Концессионного соглашения.

9.14.2. Концедент имеет право потребовать от Концессионера устранения в разумный срок, подлежащий согласованию Концедентом и Концессионером, любых выявленных недостатков выполненных работ, если такие нарушения и недостатки вызваны несоблюдением законодательства и (или) Концессионного соглашения, и они не были оспорены Концессионером в соответствии с порядком разрешения споров, установленным Концессионным соглашением.
9.15. Подрядчик
9.15.1. Концессионер вправе выполнять работы по созданию и реконструкции Объекта соглашения самостоятельно либо привлечь для этих целей лицо, имеющее необходимые разрешения в соответствии с законодательством.

9.15.2. Концессионер вправе предоставить Подрядчику право пользования земельными участками и иные необходимые права для целей выполнения работ, а Подрядчик вправе наделять субподрядчиков такими же правами в той мере, в которой это предусмотрено Концессионным соглашением, соглашением между Подрядчиком и Концессионером.

9.15.3. Концессионер несет ответственность перед Концедентом за действия и бездействие Подрядчика и третьих лиц, привлеченных подрядчиком для создания и реконструкции Объекта соглашения, как за свои собственные.
9.16. Недостатки
9.16.1. Концессионер обеспечивает, чтобы созданные и реконструированные объекты недвижимости в составе Объекта соглашения соответствовали проектной документации, условиям Концессионного соглашения и законодательству, и обязан за свой счет устранять все недостатки за исключением случаев, когда недостатки возникли в результате наступления особого обстоятельства и (или) обстоятельства непреодолимой силы.

9.16.2. В случае обнаружения какого-либо недостатка одной стороной она обязана уведомить об этом другие стороны в максимально короткий срок после такого обнаружения.

9.16.3. В случае обнаружения недостатка в период выполнения работ по созданию и реконструкции Объекта соглашения, Концессионер обязан устранить такой недостаток в возможно короткий срок.

9.16.4. В случае обнаружения недостатка после начала эксплуатации созданного или реконструированного объекта недвижимости в составе Объекта соглашения Концессионер обязан самостоятельно произвести все необходимые действия по устранению такого недостатка, одновременно принимая все необходимые меры для того, чтобы такие действия не затрудняли и не являлись необоснованным препятствием для непрерывного осуществления эксплуатации.
9.17. Приемка выполненных мероприятий по созданию и реконструкции Объекта соглашения
9.17.1. Приемка выполненных мероприятий по созданию и реконструкции Объекта соглашения осуществляется путем подписания Концессионером и Концедентом акта приемки выполненных мероприятий по форме, определенной Приложением 10. Концедент обязан в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения акта приемки выполненных мероприятий, комиссионно принять мероприятия и подписать его. Если по истечении этого срока от Концедента Концессионеру не поступит согласование либо мотивированное возражение по содержанию акта приемки выполненных мероприятий, то мероприятия считаются принятыми Концедентом в полном объеме.

9.17.2. Концедент вправе участвовать в приемочных испытаниях Объекта соглашения и (или) созданных или реконструированных объектов недвижимости в составе Объекта соглашения.
9.18. Гарантийный срок
9.18.1. Для каждой созданной или реконструированной единицы недвижимого имущества, подлежащего созданию или реконструкции в составе Объекта соглашения, устанавливается гарантийный срок продолжительностью 2 (два) года, который начинает течь с даты подписания разрешения на ввод в эксплуатацию или акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (форма № КС-14) (в зависимости от того, что применимо), которыми подтверждено завершение работ по созданию и (или) реконструкции Объекта соглашения.  

9.18.2. В отношении оборудования, входящего в состав созданной или реконструированной единицы недвижимого имущества Объекта соглашения, гарантийный срок равен гарантийному сроку, установленному производителем такого оборудования. 
9.19. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 
9.19.1. Концессионер должен своими силами и за свой счет обеспечить получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии с условиями Концессионного соглашения и законодательства.

9.19.2. Концедент должен оказать все необходимое содействие Концессионеру при исполнении им его обязательств согласно пункту 9.19.1. Концессионного соглашения и, в частности, представить Концессионеру все необходимые сведения и документы, которые могут быть получены или подготовлены только Концедентом.

9.19.3. Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию соответствующим государственным органом не влияет на право Концедента требовать устранения любого недостатка и не освобождает Концессионера от обязанности обеспечить соответствие Объекта соглашения Концессионному соглашению, проектной документации и законодательству. 
9.20. Государственная регистрация
9.20.1. В течение 1 (одного) месяца с даты выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию Концессионер осуществляет государственную регистрацию права собственности Концедента на соответствующий объект недвижимости при наличии доверенности, выданной Концедентом, от имени и за счет Концедента. Доверенность без права передоверия сроком на 1 (один) год на право представления от имени Концедента заявлений о государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации права собственности на Незарегистрированное недвижимое имущество предоставляется Концедентом по запросу Концессионера в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения такого запроса. Концессионер одновременно с государственной регистрацией права собственности Концедента на созданный Объект соглашения вправе произвести государственную регистрацию права владения и пользования Концессионера этим недвижимым имуществом.

9.20.2. Концедент вправе самостоятельно произвести государственную регистрацию права собственности Концедента на соответствующий объект недвижимости и права владения и пользования этим недвижимым имуществом Концессионером.

10. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ И ИНОГО ИМУЩЕСТВА
10.1. Концессионер обязан эксплуатировать Объект соглашения и Иное имущество в установленном Концессионным соглашением порядке в целях обеспечения эффективного использования Объекта соглашения и Иного имущества, а также повышения качества услуг, предоставляемых потребителям.

Производственные программы в сфере водоснабжения и водоотведения, подлежат обязательному предоставлению Концессионером:

· Концеденту ежегодно в срок до 1 ноября года, предшествующего очередному периоду регулирования;

· в Орган регулирования в составе предложения об установлении цен (тарифов) на очередной период регулирования до момента принятия решения органом регулирования об установлении тарифа для Концессионера на очередной период регулирования, но не позднее предельной даты предоставления дополнительных материалов к предложению об установлении цен (тарифов), установленной законодательством;

10.2. Плановые значения показателей деятельности Концессионера определяются в соответствии с Приложением 5.

10.3. Объем необходимой валовой выручки, получаемой Концессионером в рамках реализации Концессионного соглашения, определяется в соответствии с Приложением 5. При этом допускается отклонение (снижение, превышение) объема необходимой валовой выручки, получаемой Концессионером в рамках реализации Концессионного соглашения, по отношению к указанному в Приложении 5, в результате установления, изменения, корректировки тарифа в соответствии с законодательством. Наряду с превышением необходимой валовой выручки на очередной период регулирования по отношению к ранее запланированному объему необходимой валовой выручки, указанному в Приложении 5, возможно также его снижение.

10.4. Концессионер не вправе прекращать или приостанавливать эксплуатацию без письменного согласия Концедента, за исключением случаев, установленных законодательством.

10.5. Срок осуществления эксплуатации установлен пунктом 5.3. Концессионного соглашения.

10.6. При осуществлении эксплуатации Концессионер обязан:

а) получать все необходимые разрешения в отношении Объекта соглашения и Иного имущества;

б) поддерживать Объект соглашения и Иное имущество в исправном состоянии, производить за свой счет текущий и, если необходимо, капитальный ремонт в пределах средств, предусмотренных тарифами.

в) обеспечивать достижение Плановых значений показателей деятельности Концессионера, предусмотренных Приложением 5;

г) заключать с ресурсоснабжающими организациями договоры поставки энергетических ресурсов, необходимых для осуществления эксплуатации, и производить оплату по таким договорам;

д) обеспечивать формирование и поддержание штата сотрудников, обладающих необходимыми компетенциями и квалификацией для эксплуатации Объекта соглашения и Иного имущества в соответствии с законодательством и Концессионным соглашением;

е) заключать и исполнять договоры водоснабжения и водоотведения с потребителями;

ж) осуществлять подключение потребителей к централизованным системам водоснабжения и водоотведения;

з) обеспечить в соответствии с законодательством и требованиями технических регламентов надежность водоснабжения и водоотведения, включая качество и безопасность, экологическую безопасность, безопасную эксплуатацию Объекта соглашения и Иного имущества, готовность к проведению аварийно-восстановительных работ;

и) предоставлять информацию (сведения, материалы, отчетность) Концеденту, Смоленской области, Государственным органам в случаях, порядке и в сроки, установленных законодательством, либо на основании запроса Государственного органа, в том числе, но не только, в связи с осуществлением им деятельности, предусмотренной пунктом 1.1;

к) согласовывать с Концедентом и потребителями вывод в ремонт и из эксплуатации источников водопроводных сетей и сетей канализации, входящих в состав Объекта соглашения и Иного имущества в порядке и сроки, установленные законодательством и муниципальными правовыми актами;

л) разработать и утвердить план по снижению сбросов загрязняющих веществ на очистных сооружениях канализации города, обеспечить его исполнение;

м) использовать амортизацию в объеме средств, предусмотренных тарифами и не являющихся источником финансирования мероприятий по инвестиционным программам Концессионера, на проведение капитального ремонта имущества, входящего в состав Объекта соглашения и Иного имущества, в соответствии с производственными программами в сфере водоснабжения и водоотведения и планами капитальных ремонтов в полном объеме (100% амортизации, не являющейся источником финансирования инвестиционных программ Концессионера, направляется Концессионером на проведение капитальных ремонтов); 

н) осуществлять иные действия в соответствии с законодательством и Концессионным соглашением, необходимые для исполнения обязательств по Концессионному соглашению.

Во избежание сомнений ограничение предоставления или прекращение предоставления коммунальных услуг отдельным потребителям по причинам и в порядке, предусмотренным законодательством (в том числе нормативными актами в сфере коммунальных услуг), не является прекращением или приостановлением деятельности Концессионера.
10.7. В ходе эксплуатации Объекта соглашения Концедент обязуется:
а) оказывать содействие Концессионеру путем осуществления согласований, предоставления необходимых документов и сведений, проведения консультаций, совещаний и переговоров, направления обращений и запросов, внесения изменений в правовые акты, обращения с инициативой по изменению правовых актов, изменение которых находится вне компетенции Концедента, и в иных не запрещенных законодательством формах, учитывая при этом условия Концессионного соглашения;

б) в пределах своих полномочий содействовать погашению задолженности по оплате товаров, работ, услуг, реализуемых Концессионером в ходе осуществления деятельности, в том числе осуществлять информационное взаимодействие с организациями, управляющими многоквартирными домами;

в) исполнять денежные обязательства Концедента;

г) в случае необходимости в сроки, предусмотренные законодательством, обеспечить актуализацию схем водоснабжения и водоотведения с учетом положений Концессионного соглашения;
10.8. В ходе эксплуатации Объекта соглашения Смоленская область обязуется осуществлять права и обязанности, установленные статьей 4 Концессионного соглашения.
10.9. Если иное не установлено законодательством и не оговорено Сторонами, Концессионер вправе приступить к осуществлению деятельности по Концессионному соглашению до государственной регистрации прав на соответствующие объекты имущества в составе Объекта соглашения и Иного имущества (если применимо) при их передаче Концессионеру.
10.10. В целях эксплуатации Концессионер вправе привлекать лиц, относящихся к Концессионеру, имеющих необходимые разрешения для осуществления такой деятельности в соответствии с законодательством, за действия которых он несет ответственность как за свои собственные, без передачи таким лицам прав владения и пользования Объектом соглашения и Иным имуществом.

Если иное не предусмотрено законодательством, Концессионер вправе самостоятельно определять способы, порядок и условия предоставления услуг по водоснабжению и водоотведению, самостоятельно заключать договоры с потребителями, выставлять им счета и собирать плату за предоставленные услуги.
10.11. Гарантии прав Концессионера 
10.11.1. Общие положения
10.11.1.1. В случае установления Органом регулирования тарифов с применением долгосрочных параметров регулирования, которые не соответствуют указанным в Приложении 5 долгосрочным параметрам регулирования деятельности Концессионера, условия Концессионного соглашения подлежат пересмотру по требованию Концессионера. 

10.11.1.2. При наступлении указанных в пункте 10.11.1.1 Концессионного соглашения обстоятельств Стороны в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты возникновения указанных обстоятельств, по требованию Концессионера заключают дополнительное соглашение об изменении условий Концессионного соглашения. Стороны распространяют действие такого соглашения на отношения, сложившиеся с даты вступления в силу соответствующего решения органа регулирования. 

10.11.1.3. Если для заключения указанного в пункте 10.11.1.2. Концессионного соглашения дополнительного соглашения требуется принятие решения Концедента, Концедент обязуется обеспечить принятие такого решения не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней с даты поступления требования Концессионера об изменении условий Концессионного соглашения.

10.11.1.4. Если для изменения условий Концессионного соглашения требуется согласие Государственных органов, то в предусмотренный пунктом 10.11.1.2. Концессионного соглашения срок Концедент и Смоленская область обязуются совершить все необходимые от них действия для получения такого согласия, в том числе предоставить Концессионеру имеющиеся у Концедента и Смоленской области документы, необходимые для подачи заявления (ходатайства) о согласовании изменений условий Концессионного соглашения. В этом случае стороны заключают дополнительное соглашение об изменении условий Концессионного соглашения в течение 15 (пятнадцати) календарных дней после получения согласия соответствующего Государственного органа.

10.11.1.5. В случае, если в течение 30 (тридцати) календарных дней после поступления требований Концессионера об изменении условий Концессионного соглашения по основаниям, предусмотренным Концессионным соглашением и (или) законодательством, Концедент не принял решение об изменении условий Концессионного cоглашения или не предоставил Концессионеру мотивированный отказ, Концессионер вправе приостановить выполнение работ по созданию и реконструкции Объекта соглашения, предусмотренных Заданием и основными мероприятиями, до принятия Концедентом решения об изменении условий Концессионного соглашения либо досрочного прекращения Концессионного соглашения. При этом, Концессионер не вправе без согласия Концедента приостанавливать эксплуатацию.

10.11.1.6. Невнесение изменений в условия Концессионного соглашения по требованию Концессионера в случае, предусмотренном в пункте 10.11.1.1. Концессионного соглашения, является основанием для досрочного прекращения Концессионного соглашения по требованию Концессионера на основании решения суда.

10.11.1.7. Концедент в пределах своих полномочий обязан содействовать погашению задолженности потребителей по оплате товаров, работ, услуг, реализуемых Концессионером во исполнение Концессионного соглашения. Концедент, в частности, обязуется:

а) осуществлять целевое финансирование подведомственных Концеденту учреждений на цели оплаты услуг Концессионера, в том числе погашение задолженности перед Концессионером и осуществлять контроль своевременного и целевого расходования указанного финансирования (в отношении подведомственных организаций, самостоятельно оплачивающих товары, работы, услуги Концессионера); и

б) своевременно и в полном объеме включать в бюджет расходы на оплату задолженности подведомственных учреждений.

10.11.1.8. Установление, изменение, корректировка регулируемых цен (тарифов) на производимые и реализуемые Концессионером товары, оказываемые услуги осуществляются по правилам, действовавшим на момент заключения Концессионного соглашения и  предусмотренным  федеральными  законами,  иными нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  законами  Смоленской области, иными нормативными  правовыми  актами Смоленской области, нормативными правовыми актами Концедента. По соглашению сторон Концессионного соглашения и по согласованию с органом регулирования, установление, изменение, корректировка регулируемых цен (тарифов) на производимые и реализуемые Концессионером товары, оказываемые услуги осуществляются до конца срока действия Концессионного соглашения по правилам, действующим на момент соответственно установления, изменения, корректировки цен (тарифов) и предусмотренным федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Смоленской области, иными нормативными правовыми актами Смоленской области, нормативными правовыми актами Концедента.
10.12.2. Меры, обеспечивающие окупаемость инвестиций Концессионера и получение им необходимой валовой выручки
10.12.2.1. Концессионер имеет право потребовать изменения условий Концессионного оглашения с целью принятия мер, обеспечивающих окупаемость инвестиций Концессионера и получение им необходимой валовой выручки, в случае, если:

а) принятые нормативные правовые акты приводят к увеличению совокупной налоговой нагрузки на Концессионера или ухудшению положения Концессионера таким образом, что он в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать   при заключении Концессионного соглашения, в том числе в случае, если в результате принятия правовых актов (изменения правовых актов) устанавливается режим запретов и ограничений в отношении Концессионера, ухудшающий его положение по сравнению с режимом, действовавшим до принятия (изменения) правовых актов; или

б) размер установленных тарифов не обеспечивает окупаемость инвестиций Концессионера и объем необходимой валовой выручки; или 

в) в результате уменьшения полезного отпуска водоснабжения и (или) водоотведения не обеспечивается окупаемость инвестиций Концессионера и объем необходимой валовой выручки; или

г) в результате отказа в предоставлении платы Концедента по какому-то ни было основанию, не обеспечивается окупаемость инвестиций Концессионера и объем необходимой валовой выручки; или

д) в иных случаях, предусмотренных законодательством и (или) Концессионным соглашением.

10.12.2.3. Устанавливается следующий порядок принятия Концедентом мер и изменения условий Концессионного соглашения в связи с этим:

а)
при наступлении оснований для применения мер Концессионер обращается к Концеденту с заявлением, содержащим описание обстоятельств, являющихся основанием для принятия какой-либо меры, а также предлагаемые меры, которые должен принять Концедент. К заявлению при необходимости прилагается текст изменений, предлагаемых к внесению в Концессионное соглашение, с обоснованием необходимости изменения условий Концессионного соглашения и приложением подтверждающих материалов и документов;

б)
Концедент в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента получения документов, указанных в подпункте (a) настоящего пункта, принимает одно из следующих решений: о принятии мер, предложенных Концессионером; о принятии иных мер; об отказе в принятии мер с обоснованием причин отказа. В случае принятия решения о принятии иных мер либо решения об отказе в принятии мер стороны согласовывают возможность принятия Концедентом мер и их объем путем совместных переговоров. При недостижении согласия стороны разрешают разногласия в порядке, установленном в порядке разрешения споров;

в)
в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента принятия Концедентом решения о принятии мер либо достижения Сторонами согласия по таким мерам стороны готовят и представляют на согласование в антимонопольный орган власти и (или) Орган регулирования необходимые документы в случае, если это требуется в соответствии с законодательством;

г)
дополнительное соглашение (если применимо), заключаемое в связи с принятием мер, подписывается Сторонами в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения всех необходимых согласований, включая предварительное согласие антимонопольного органа власти и (или) органа регулирования, если это требуется в соответствии с законодательством. Стороны вправе оговорить иной срок подписания дополнительного соглашения.

10.12.2.4. Обязательства Концедента по принятию мер, обеспечивающих получение Концессионером необходимой валовой выручки, не распространяются на случаи изменения, корректировки тарифов в связи с недостижением Концессионером Плановых значений показателей деятельности Концессионера, предусмотренных Приложением 5.

10.12.2.5. Концедент вправе самостоятельно инициировать принятие мер.

10.12.2.6. В случае если обстоятельства, упомянутые в пункте 10.12.2.1. Концессионного соглашения, являются одновременно особыми обстоятельствами, то к ним применяются положения Концессионного соглашения об особых обстоятельствах.

10.12.2.7. В случае принятия Правительством Российской Федерации соответствующего решения, предусмотренного Федеральным законом от 30 декабря 2012 года № 291-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования регулирования тарифов в сфере электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения», в связи с существенным ухудшением экономической конъюнктуры, у Концессионера возникает возможность переноса сроков реализации инвестиционных обязательств по согласованию с Концедентом. 

11. ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ

11.1. Обязательства Концессионера по обеспечению финансирования 
11.1.1. Если иное прямо не предусмотрено Концессионным соглашением, все затраты и расходы, возникающие в связи с исполнением Концессионером своих обязательств по Концессионному соглашению, в том числе в связи с созданием и реконструкцией Объекта соглашения, эксплуатацией, осуществленные за счет собственных и (или) заемных инвестиций, несет Концессионер с последующим возмещением:

- за счет тарифов (при осуществлении регулируемого вида деятельности); и (или)

- за счет иных источников, предусмотренных Концессионным соглашением и законодательством.

11.1.2. Предельный размер расходов на создание и реконструкцию Объекта соглашения, осуществляемых в течение всего срока действия Концессионного соглашения Концессионером, составляет 157 341,50 тысяч (сто пятьдесят семь миллионов триста сорок одна тысяча пятьсот) рублей с учетом НДС 20% и предусмотрен Приложением 4. 
11.2. Источники финансирования и возвратности инвестиций Концессионера по Концессионному соглашению
11.2.1. Объем инвестиций, привлекаемых Концессионером в рамках реализации Концессионного соглашения указаны в Приложении 4. 

При этом Концессионером для реализации Концессионного соглашения могут быть использованы собственные инвестиции, заемные инвестиции, собственный капитал (в зависимости от того, что применимо).
11.2.3.  Во избежание сомнений, стороны определили, что источниками возврата вложенных инвестиций Концессионера на создание и реконструкцию Объекта соглашения являются: 

a) амортизация, предусмотренная тарифами.

б) нормативная прибыль, предусмотренная тарифами.
11.3. Концессионная плата
11.3.1. В соответствии с пунктом 1 статьи 41 Закона  о концессионных соглашениях концессионная плата по Концессионному соглашению не предусмотрена.

12. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ КОНЦЕССИОНЕРОМ УСЛОВИЙ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ
12.1. Права и обязанности Концедента по контролю за соблюдением Концессионером условий Концессионного соглашения, в том числе за исполнением обязательств по соблюдению сроков создания и реконструкции Объекта соглашения, осуществлению инвестиций в его создание и реконструкцию, обеспечению соответствия технико-экономических показателей Объекта соглашения установленным Концессионным соглашением технико-экономическим показателям, осуществлению деятельности, предусмотренной Концессионным соглашением, эксплуатации Объекта соглашения и Иного имущества в соответствии с целями, установленными Концессионным соглашением, а также сроков исполнения Концессионером обязательств, предусмотренных Концессионным соглашением, осуществляются администрацией муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области или уполномоченной ею лицами на осуществление прав и обязанностей, предусмотренных настоящим Концессионным соглашением (далее – вместе именуемые – проверяющие).

Концессионер обязан обеспечить Концеденту (проверяющему) беспрепятственный доступ на Объект Соглашения и Иное имущество, а также к документации, относящейся к осуществлению деятельности, указанной в пункте 1.1.2. Концессионного соглашения.

12.2. Концедент не вправе вмешиваться в осуществление хозяйственной деятельности Концессионера, препятствовать исполнению Концессионером своих обязательств по Концессионному соглашению и допускать разглашения сведений конфиденциального характера или являющихся коммерческой тайной.

12.3. Концедент вправе осуществлять контроль за исполнением обязательств по Концессионному соглашению в следующих формах:
а) проведение ежегодного контроля в отношении Объекта соглашения и Иного имущества; 
б) запроса у Концессионера необходимой информации и документов, связанных с исполнением Концессионером своих обязательств по Концессионному соглашению;

в) доступа на Объект соглашения и Иное имущество.
В случае направления Концедентом в адрес Концессионера запросов, предусмотренных подпунктом (б) настоящего пункта, Концессионер обязан предоставить необходимую информацию и документы, связанные с исполнением Концессионером своих обязательств по Концессионному соглашению, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса.

В случае если контроль за исполнением обязательств по Концессионному соглашению осуществляется в форме, предусмотренной подпунктом (в) настоящего пункта, то Концедент обязан направить в адрес Концессионера уведомление об обеспечении доступа на Объект соглашения не менее чем за 3 (три) рабочих дня до даты такого доступа.
12.4. График проведения ежегодного контроля подлежит согласованию между Концессионером и Концедентом в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания Акта приема-передачи, при этом ежегодный контроль не может производиться чаще, чем 2 (два) раза в год, время проведения ежегодного контроля – в период с декабря по февраль и с июня по август отчетного года (по усмотрению Концедента).

12.5. Контроль за достижением Плановых значений показателей деятельности Концессионера, указанных в Приложении 5, осуществляется Концедентом по состоянию на 31 декабря соответствующего года действия Концессионного соглашения.

12.6. Концедент обязан предоставить Концессионеру возможность присутствия его представителей при проведении ежегодного контроля путем направления Концессионеру предварительного уведомления (содержащего информацию о времени, месте, сроках проведения ежегодного контроля, а также лицах, осуществляющих ежегодный контроль) не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до начала ежегодного контроля.

12.7. Предметом осуществления Концедентом контроля за исполнением Концессионером условий Концессионного соглашения, как правило, но, не ограничиваясь, являются:

- на этапе проектирования Объекта соглашения: соблюдения Концессионером установленных сроков проектирования Объекта соглашения; соответствия предоставляемой Концессионером проектной документации положениям соглашения, параметрам проектируемого Объекта соглашения, установленным Концессионным соглашением, а также законодательству;

-на этапах создания и реконструкции, а также эксплуатации Объекта соглашения и Иного имущества контроль за исполнением соглашения, в том числе за соблюдением обязательств Концессионера: 

- по созданию и реконструкции Объекта соглашения в объеме, предусмотренном соглашением, включая сроки создания и реконструкции Объекта соглашения; 

- по обеспечению соответствия технико-экономических показателей создаваемого или реконструируемого Объекта соглашения предусмотренными Концессионным соглашением технико-экономическим показателям; 

- по осуществлению финансирования создания и реконструкции Объекта соглашения и (или) эксплуатации Объекта соглашения и Иного имущества; 

- по эксплуатации Объекта соглашения и Иного имущества в соответствии с целями, предусмотренными Концессионным соглашением; 

- по достижению результатов, предусмотренных Концессионным соглашением и законодательством, в том числе Заданием и основными мероприятиями по созданию и реконструкции Объекта соглашения, Плановыми значениями показателей деятельности концессионера;

- по передаче Объекта соглашения в собственность Концедента;

- по целевому использованию земельных участков, предоставленных Концедентом Концессионеру по Концессионному соглашению. 

12.8.  При проведении ежегодного контроля Концедент обязан:

- соблюдать сроки проведения ежегодного контроля;

- обеспечить сохранность и возврат Концессионеру полученных от него подлинников документов;

- соблюдать конфиденциальность сведений, составляющих государственную тайну, а также банковскую, налоговую или коммерческую тайну Концессионера и ставших известными проверяющим в ходе ежегодного контроля;

- организовывать и проводить ежегодный контроль, не вмешиваясь в осуществление хозяйственной деятельности Концессионера;

- ознакомить Концессионера с результатами ежегодного контроля.

12.9.  Концедент в пределах своей компетенции вправе:

- самостоятельно определять методы и последовательность действий при проведении ежегодного контроля;

- запрашивать документы, подтверждающие осуществление Концессионером капитальных вложений, и иные документы, характеризующие деятельность Концессионера;

- фиксировать факты противодействия проведению ежегодного контроля, в том числе предоставления Концеденту (проверяющим) недостоверной, неполной информации или ее несвоевременного предоставления, а также несанкционированного доступа к накопленной у проверяющих информации и другие факты;

- осуществлять осмотр Объекта соглашения и Иного имущества, осмотр основных фондов и приобретенного оборудования (при необходимости с проведением фото-, видеосъемки) с целью получения объективной картины состояния исполнения Концессионером условий соглашения.

12.10.  Концессионер при проведении ежегодного контроля обязан:

- подготовить и представить проверяющим запрашиваемые им документы, а также документы, виды которых указаны в уведомлении о проведении ежегодного контроля;

- обеспечить Концеденту (проверяющим) беспрепятственный доступ на территорию, в здания, служебные и производственные помещения.

12.11.  Концессионер при проведении ежегодного контроля вправе:

- присутствовать при проведении ежегодного контроля;

- давать комментарии и объяснения по вопросам, относящимся к предмету ежегодного контроля;

- ознакомиться с актом о результатах контроля за исполнением соглашения и давать по нему мотивированные возражения (в случае необходимости) в письменной форме с приложением соответствующих документов;

- обжаловать действия Концедента (проверяющих) в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Порядок оформления результатов контроля
12.12. Результаты контрольных мероприятий оформляются не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты их окончания актом о результатах контроля, который включает в себя: 

а) вводную часть, содержащую: дату, время и место составления акта о результатах контроля; фамилию, имя, отчество (с указанием наименования должности – при наличии) или полное наименование проверяющего; наименование проверяемого Концессионера; место проведения контрольных мероприятий; период проведения контрольных мероприятий; сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении Концессионера (руководителя) с актом о результатах контроля; подписи проверяющих; факты устранения (неустранения) нарушений, выявленных предыдущими контрольными мероприятиями; 

б) основную часть, содержащую: описание результатов осмотра Объекта соглашения и Иного имущества (при необходимости с приложением фото-, видеосъемки в случае проведения такого осмотра); факты несоблюдения Концессионером условий Концессионного соглашения (при выявлении); иные обстоятельства (по усмотрению проверяющего);

в) резолютивную часть, содержащую изложение фактических результатов проведения контрольных мероприятий, а в случае выявленных нарушений - ссылку на документы, подтверждающие отраженные в акте о результатах контроля за исполнением соглашения нарушения, перечень мер по устранению нарушений Концессионером условий соглашения, а также выводы проверяющего о причинах нарушения Концессионером условий соглашения.

12.13.  К акту о результатах контроля за исполнением Концессионного соглашения прилагаются справки, объяснения, документы или их копии, фото-, видеосъемки, имеющие отношение к проводимым контрольным мероприятиям, в том числе подтверждающие факты нарушений в случаях их выявления.

12.14.  Акты о результатах контроля за исполнением соглашения, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, оформляются с соблюдением положений, предусмотренных законодательством Российской Федерации о защите государственной тайны.

12.15.  Акт о результатах контроля за исполнением соглашения составляется в 2 экземплярах и подписывается всеми проверяющими. Первый экземпляр акта о результатах контроля за исполнением соглашения вручается Концессионеру под расписку, второй экземпляр этого акта остается у Концедента.

Если указанным способом вручение акта о результатах контроля за исполнением Концессионного соглашения невозможно, акт о результатах контроля за исполнением Концессионного соглашения направляется Концессионеру по почте заказным письмом, которое приобщается к экземпляру указанного акта, остающегося у Концедента.

12.16. Концессионер вправе указать свои возражения в акте о результатах контроля или отказаться от подписания данного акта и предоставить свои письменные возражения Концеденту в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Концессионером экземпляра указанного акта о результатах контроля. 

12.17. В случае непредоставления Концессионером возражений на акт о результатах контроля в срок, установленный пунктом 12.16, акт о результатах контроля подписывается Концедентом в одностороннем порядке с указанием причин подписания акта в одностороннем порядке и незамедлительно предоставляется Концессионеру.

12.18. В случае если в результате проведения контрольных мероприятий выявлен факт неисполнения Концессионером условий Концессионного соглашения, Концедент в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня составления акта о результатах контроля, направляет Концессионеру уведомление об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения.

Концессионер в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня вручения Концессионеру акта о результатах контроля вправе направить Концеденту мотивированное предложение о согласовании иного срока устранения выявленных нарушений. Если Концедент не согласен с предложенным Концессионером сроком устранения выявленных нарушений, Концессионер вправе передать вопрос в качестве спора на разрешение в соответствии с порядком разрешения споров.

Во избежание сомнений Концессионер не освобождается от обязанности устранить выявленные нарушения в срок, установленный актом о результатах контроля, в случае если Концессионером направлено Концеденту мотивированное предложение о согласовании иного срока устранения выявленных нарушений либо вопрос передан в качестве спора на разрешение в соответствии с порядком разрешения споров. Концедент в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления предложения Концессионера о согласовании иного срока устранения выявленных нарушений направляет Концессионеру письменное уведомление о согласовании иного срока устранения выявленных нарушений либо об отказе в согласовании иного срока устранения выявленных нарушений с указанием причин такого отказа.

По истечении срока устранения выявленных нарушений, Концедент проводит в соответствии с настоящей статьей контрольные мероприятия на предмет проверки устранения Концессионером ранее выявленных нарушений условий Концессионного соглашения. В случае если Концессионером в сроки, указанные в уведомлении об устранении выявленных нарушений, не устранены нарушения, Концедент вправе обратиться в суд с заявлением о досрочном расторжении Концессионного соглашения.

12.19. Акт о результатах контроля подлежит размещению Концедентом в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня составления указанного акта на официальном сайте Концедента в сети интернет. Доступ к указанному акту обеспечивается в течение срока действия Концессионного соглашения и после дня окончания его срока действия в течение 3 (трех) лет.
13. ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
Перечень особых обстоятельств
13.1. Любое из перечисленных в пунктах 13.2 – 13.4 обстоятельств, наступившее после даты заключения концессионного соглашения, если иное не указано в Концессионном соглашении, может быть признано особым обстоятельством.

13.2. Особые обстоятельства, относящиеся к Концеденту:
а) нарушение Концедентом срока заключения любого из договоров аренды земельного участка либо невозможность продления срока действия любого из договоров аренды земельного участка в случае, если договоры аренды земельного участка заключены на срок, меньший, чем срок действия Концессионного соглашения;

б) нарушение Концедентом сроков передачи Концессионеру Объекта соглашения и (или) Иного имущества, а также документов согласно статье 10 более чем на 30 (тридцать) календарных дней;

в) повышение в одностороннем порядке арендной платы по любому из договоров аренды земельных участков:

- более чем на 20 (двадцать) процентов от установленного при заключении договора аренды земельного участка размера арендной платы в течение 1 (одного) года действия договора аренды земельного участка, или

- более чем на 100 (сто) процентов от установленного при заключении договора аренды земельного участка размера арендной платы в течение любого периода времени после заключения договора аренды земельного участка.

г) утрата Концедентом права собственности на любое имущество, входящее в состав Объекта соглашения и (или) Иного имущества;

д) незакрепление в муниципальном правовом акте о бюджете расходных статей, связанных с исполнением платёжных обязательств Концедента, предусмотренных Концессионным соглашением или законодательством в связи с заключением и исполнением Концессионного соглашения, в срок до 31 декабря соответствующего года;

е) неоднократный отказ в течение 1 (одного) календарного года в согласовании инвестиционной программы Концессионера по основаниям, не предусмотренным законодательством, или нарушение предусмотренного законодательством срока согласования инвестиционной программы Концессионера более чем на 30 (тридцать) календарных дней;
ж) превышение общей суммой задолженности Концедента перед Концессионером по всем особым обстоятельствам в совокупности порога в размере 3 000 000 (три миллиона) рублей, просрочка которой составляет более 60 (шестидесяти) календарных дней.
13.3. Особые обстоятельства, относящиеся к Смоленской области:
а) неоднократный отказ в течение 1 (одного) календарного года в утверждении инвестиционной программы Концессионера по основаниям, не предусмотренным законодательством, или нарушение предусмотренного законодательством срока утверждения инвестиционной программы Концессионера более чем на 30 (тридцать) календарных дней;
б) признание недействительными положений Концессионного соглашения в части каких-либо прав и (или) обязанностей Смоленской области;

в) невключение в тарифы расходов Концессионера в связи с осуществлением государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрацией права собственности Концедента на Незарегистрированное недвижимое имущество в размере фактически понесенных расходов на уплату государственной пошлины за совершение соответствующих действий;
г) установление органом регулирования тарифов в соответствии с долгосрочными параметрами регулирования деятельности Концессионера, которые отличаются от долгосрочных параметров регулирования, приведенных в Приложении 5.

13.4. Особые обстоятельства, не относящиеся ни к одной из Сторон:
а) обнаружение на земельном участке археологических объектов или опасных веществ, любых других объектов, препятствующих созданию Объекта соглашения и (или) осуществлению Концессионной деятельности, а также выявление иных обстоятельств (включая геологические факторы), которые не были известны Концессионеру при заключении Концессионного соглашения, в случаях, когда в результате такого обнаружения Концессионер не может надлежащим образом исполнить свои обязательства по созданию Объекта соглашения в соответствии с Заданием и основными мероприятиями и (или) осуществлению Концессионной деятельности;

б) досрочное прекращение любого из договоров аренды земельного участка по причинам, не связанным с существенным нарушением Концессионером условий таких договоров;

в) невыдача по истечении 90 (девяноста) дней с даты завершения работ по созданию или реконструкции любого объекта недвижимости, входящего в состав Объекта соглашения, разрешения на ввод (допуск) в эксплуатацию такого объекта при условии, что невыдача такого разрешения не является следствием действий (бездействия) Концессионера, и (или) лица, относящегося к концессионеру, и (или) выявленных недостатков Объекта соглашения, и (или) иного неисполнения Концессионером требований законодательства;

г) необоснованный отказ или задержка в получении технических условий Концессионером на подключение Объекта соглашения и (или) Иного имущества к сетям инженерно-технического обеспечения при условии, что Концессионер предпринял все зависящие от него меры для такого подключения;

д) отказ антимонопольного органа в предоставлении согласия на изменение Концессионного соглашения в связи с передачей во владение и пользование Концессионера бесхозяйного имущества, выявленного в течение срока действия концессионного соглашения;

е) изменение законодательства, включая нормативные правовые акты в сфере тарифообразования, ухудшающее положение Концессионера таким образом, что он в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении Концессионного соглашения, включая отмену предусмотренного Концессионным соглашением метода регулирования тарифов для Концессионера.

ж) вступление в силу нормативных правовых актов, в связи с которыми Концессионер или Концедент оказываются неспособными выполнить принятые на себя обязательства;

з) вступление в законную силу судебного акта или решения антимонопольного органа, которым установлена невозможность исполнения Концессионером установленных Концессионным соглашением обязательств вследствие решений, действий (бездействия) Государственных органов и (или) их должностных лиц;

и) действия и (или) бездействие Государственных органов или органов местного самоуправления, в случаях, когда в результате таких действий и (или) бездействия Концессионер не может исполнить свои обязанности по Концессионному соглашению, при условии что Концессионер предпринял все необходимые действия для исполнения таких обязанностей, в том числе необоснованный отказ или задержки в получении Концессионером любого разрешения, включая разрешение на строительство, необоснованный отказ в государственной регистрации, приостановление государственной регистрации;

к) акции протеста, проведение которых затрагивает права и (или) влияет на возможность исполнения Концессионером обязательств по Концессионному соглашению.
Признаки Особого обстоятельства
13.5 Любое из перечисленных в пунктах 13.2 - 13.4 обстоятельств признается особым обстоятельством, за исключением случаев, когда действия или бездействие Концессионера (или любого лица, за действия которого Концессионер отвечает, как за свои собственные) являются причиной наступления этого обстоятельства, и если выполняется хотя бы одно из следующих условий:

а) наступление этого обстоятельства препятствует надлежащему исполнению Концессионером условий Концессионного соглашения; и/или

б) наступление этого обстоятельства повлекло или повлечет дополнительные расходы и/или недополученные доходы Концессионера в размере свыше 100 000 (сто тысяч) рублей.
Последствия наступления особого обстоятельства
13.6. В случае наступления особого обстоятельства Концессионер освобождается от ответственности за неисполнение или просрочку исполнения своих обязательств в соответствии с Концессионным соглашением, но только в той степени, в которой такое неисполнение или просрочка прямо вызваны таким особым обстоятельством.

13.7. Если наступление особого обстоятельства прямо повлекло или повлечет дополнительные расходы и/или недополученные доходы Концессионера, то Концедент обязан возместить Концессионеру такие понесенные им дополнительные расходы и/или компенсировать недополученные доходы.

13.8. Если в результате наступления особого обстоятельства Концессионер не может выполнить мероприятия по созданию Объекта соглашения в сроки, предусмотренные Заданием и основными мероприятиями, то Концедент и Смоленская область обязаны внести соответствующие изменения в Концессионное соглашение по требованию Концессионера, за исключением случаев, когда наступление такого особого обстоятельства не может являться основанием для изменения условий Концессионного соглашения в соответствии с законодательством.
Действия Сторон в случае наступления особого обстоятельства
13.9 Узнав о наступлении особого обстоятельства, Концессионер обязан при первой возможности, но в любом случае не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента наступления особого обстоятельства, уведомить об этом Концедента и Смоленскую область, а также не позднее чем через 14 (четырнадцать) рабочих дней направить Концеденту и Смоленской области уведомление об особом обстоятельстве, с изложением следующих сведений:

а) описание особого обстоятельства, причин его наступления и его предполагаемой длительности (в той мере, в какой это возможно оценить);

б) обоснование отсутствия у Концессионера возможности избежать наступления этого особого обстоятельства;
в) описание действий, предпринятых или подлежащих принятию Концессионером во исполнение обязанностей по смягчению последствий особого обстоятельства.

13.10. Не позднее, чем через 14 (четырнадцать) рабочих дней с даты получения уведомления об особом обстоятельстве Концедент может направить Концессионеру (с копией Смоленской области) предложения о внесении изменений в условия Концессионного соглашения.

13.11. Не позднее, чем через 14 (четырнадцать) рабочих дней с даты получения предложения Концедента, указанного в пункте 13.10, либо не позднее, чем через 40 (сорок) рабочих дней с момента направления Концеденту и Смоленской области уведомления об особом обстоятельстве, Концессионер обязан направить Концеденту расчет, содержащий следующие сведения:

а) предлагаемые Концессионером изменения условий Концессионного соглашения (с учетом предложения Концедента), необходимые для продолжения исполнения Концессионером обязательств по Концессионному соглашению, в том числе предложения по продлению срока действия концессионного соглашения и (или) изменению Задания и основных мероприятий по созданию объекта соглашения;

б) расчет дополнительного времени, необходимого Концессионеру для завершения выполнения начатых Концессионером мероприятий по созданию объекта соглашения;

в) если применимо - расчет дополнительных расходов, понесенных Концессионером с даты возникновения особого обстоятельства по дату направления расчета к уведомлению об особом обстоятельстве, возникших в связи с наступлением этого особого обстоятельства, с приложением всей документации, подтверждающей такой расчет;

г) если применимо - расчет недополученных доходов Концессионера с даты  возникновения особого обстоятельства по дату направления расчета к уведомлению об особом обстоятельстве, возникших в связи с наступлением этого особого обстоятельства, с приложением всей документации, подтверждающей такой расчет;

д) если применимо - расчет дополнительных расходов, которые Концессионер ожидает понести с момента направления расчета к уведомлению об особом обстоятельстве в отношении каждого расчетного периода, на который влияет такое особое обстоятельство, с приложением всей документации, подтверждающей такой расчет;

е) если применимо - расчет ожидаемых недополученных доходов Концессионера с момента направления расчета к уведомлению об особом обстоятельстве в отношении каждого расчетного периода, на который влияет такое особое обстоятельство, с приложением всей документации, подтверждающей такой расчет;

ж) если применимо - график выплаты возмещения Концессионеру в связи с наступлением особого обстоятельства.

13.12. При подготовке расчета к уведомлению об особом обстоятельстве, Концессионер обязан, действуя добросовестно и разумно, в первую очередь рассматривать изменения в Концессионное соглашение (пункт 13.11(a)) и/или перенос сроков исполнения обязательств (пункт13.11(б)) в качестве мер компенсации последствий особых обстоятельств (в той степени, в какой это будет возможно).

13.13. Расчет дополнительных расходов и (или) недополученных доходов, Концессионера осуществляется с применением порядка расчета дополнительных расходов и (или) недополученных доходов Концессионера (Приложение № 9).

13.14. Если особое обстоятельство носит длящийся характер, Концессионер вправе не чаще одного раза в месяц предоставлять Концеденту или Смоленской области дополнительные расчеты к уведомлению об особом обстоятельстве, содержащие сведения, указанные в пункте 13.11.
13.15. В течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня получения расчета к уведомлению об особом обстоятельстве в соответствии с пунктами 13.10 и 13.12 Концедент и Смоленская область обязаны направить Концессионеру письменные ответы, выражающие согласие или несогласие с предложениями по изменению Концессионного соглашения.

13.16. В течение периода, указанного в пункте 13.15, Концедент и Смоленская область вправе, действуя разумно, потребовать предоставления Концессионером любых дополнительных сведений, разъяснений, подтверждающих документов и (или) расчетов.

13.17. Концессионер обязан предоставить Концеденту и Смоленской области такие дополнительные сведения и разъяснения в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения соответствующего письменного запроса Концедента или Смоленской области, если больший срок не требуется для получения данных сведений в соответствии с законодательством. 

13.18. Если Концедент или Смоленская область не согласны с какой-либо частью расчета к уведомлению об особом обстоятельстве, то возникшие разногласия должны рассматриваться как спор, подлежащий разрешению в соответствии с порядком разрешения споров.

13.19. Если Концедент и Смоленская область не представили свой ответ в срок, установленный пунктом 13.15, то Концедент считается предоставившим свое согласие с уведомлением об особом обстоятельстве и с расчетом к уведомлению об особом обстоятельстве.

13.20. В случае, если по результатам рассмотрения уведомления об особом обстоятельстве и/или расчета к уведомлению об особом обстоятельстве, Концедент и Смоленская область выявили ошибки и/или несоответствия, они могут направить Концессионеру требование об устранении выявленных ошибок и/или несоответствий.

13.21. Концессионер устраняет выявленные несоответствия в разумно короткие сроки, после чего повторно применяется процедура, предусмотренная пунктами 13.15 — 13.17.

13.22. В течение 30 (тридцати) календарных дней с даты направления Концедентом согласия с уведомлением об особом обстоятельстве в соответствии с пунктом 13.15, либо с даты вынесения решения по особому обстоятельству в порядке разрешения споров (в зависимости от того, что применимо):

а) Стороны должны согласовать и внести изменения в Концессионное соглашение в соответствии с согласованными в расчете к уведомлению об особом обстоятельстве предложениями Концессионера либо в соответствии с вынесенным решением по особому обстоятельству в порядке разрешения споров (в зависимости от того, что применимо);

б) Концедент и Концессионер должны согласовать и подписать график возмещения по особому обстоятельству, представленный Концессионером в соответствии с пунктом 13.11(ж).

13.23. График возмещения по особому обстоятельству может быть не согласован Концедентом только в случае его несоответствия:

а) вынесенному решению по особому обстоятельству в порядке разрешения споров. 

б) положениям пунктов 13.29 - 13.35.
Отчетность Концессионера и уточнение графика возмещения по особому                                      обстоятельству
13.24. В течение 30 (тридцати) календарных дней по окончании каждого расчетного периода, в отношении которого Концедентом должна быть произведена выплата возмещения ожидаемых дополнительных расходов, Концессионер представляет Концеденту на согласование окончательный расчет дополнительных расходов с приложением необходимой отчетной документации, подтверждающей фактически понесенные Концессионером дополнительные расходы, вызванные наступлением  особого обстоятельства за истекший расчетный период.

13.25. Не позднее 30 (тридцать) календарных дней по окончании каждого расчетного периода, в отношении которого предусмотрена выплата возмещения ожидаемого недополученного дохода, Концессионер представляет Концеденту на согласование окончательный расчет недополученных доходов, с приложением документов и материалов, а совместно с окончательным расчетом дополнительных расходов и прочей необходимой отчетной документации, предусмотренной законодательством и Концессионным соглашением, подтверждающей фактически полученную Концессионером выручку в расчетном периоде;

13.26. Пункты 13.24 - 13.25 применяется также и к таким расчетным периодам, в отношении которых выплаты возмещения ожидаемых дополнительных расходов и/или ожидаемые недополученные доходы не были предусмотрены, однако такие дополнительные расходы или недополученные доходы  возникли по факту в течение такого расчетного периода.

13.27. Согласование Концедентом каждого из представленных Концессионером окончательных расчетов осуществляется в порядке, аналогичном предусмотренному в пунктах 13.15 - 13.21.
13.28. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления Концедентом согласия с каждым из окончательных расчетов, представленных Концессионером, либо с даты вынесения решения в отношении такого окончательного расчета в порядке   разрешения споров (в зависимости от того, что применимо), Концедент и Концессионер должны согласовать и внести необходимые изменения (уточнения) в график возмещения по особому обстоятельству в соответствии с таким окончательным расчетом, либо в соответствии с вынесенным решением в отношении окончательного расчета в порядке разрешения споров (в зависимости от того, что применимо).
Порядок выплат дополнительных расходов и/или недополученных доходов
13.29. Если иное не согласовано Сторонами в письменной форме, Концедент возмещает Концессионеру понесенные им до даты направления уведомления об особом обстоятельстве дополнительные расходы единовременно в течение 45 (сорока пяти) календарных дней со дня:

а) направления Концедентом письменного ответа, подтверждающего согласие с уведомлением об особом обстоятельстве в соответствии с пунктом 17.15; или

б) окончательного урегулирования спора в отношении таких дополнительных расходов в порядке разрешения споров.

13.30. Концедент возмещает Концессионеру ожидаемые дополнительные расходы и (или) ожидаемые недополученные доходы поэтапно в соответствии с графиком возмещения по       особому обстоятельству в следующем порядке:

а) ожидаемые дополнительные расходы в отношении расчетного периода, в котором наступило особое обстоятельство, возмещаются Концедентом в течение 45 (сорока пяти) календарных дней со дня:

б) направления Концедентом письменного ответа, подтверждающего согласие с уведомлением об особом обстоятельстве в соответствии с пунктом 13.15; или

в) окончательного урегулирования спора в отношении таких ожидаемых дополнительных расходов в порядке разрешения споров (в зависимости от того, что применимо);

г) ожидаемые дополнительные расходы в отношении последующих расчетных периодов возмещаются Концедентом в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с даты окончания соответствующего расчетного периода в размере суммы, указанной в окончательном расчете дополнительных расходов для данного расчетного периода, при этом, по соглашению Сторон, размер суммы выплачиваемого возмещения может быть уменьшен на сумму, подлежащую возврату Концеденту в соответствии с пунктом 13.34.
д) ожидаемые недополученные доходы в отношении каждого расчетного периода возмещается Концедентом в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты направления Концедентом согласия с представленным Концессионером окончательным расчетом недополученных доходов в отношении соответствующего расчетного периода, либо с даты вынесения решения в отношении окончательного расчета недополученных доходов в порядке разрешения споров (в зависимости от того, что применимо), но не ранее 45 (сорока пяти) календарных дней с начала последующего расчетного периода. Выплата указанного возмещения осуществляется в размере фактического размера недополученных доходов за расчетный период, но только в пределах сумм, предусмотренных графиком возмещения по особому обстоятельству. В случае, если в соответствии с окончательным расчетом недополученных доходов, согласованном Сторонами в порядке, предусмотренном пунктами 13.24 - 13.28, фактическая сумма недополученных доходов за расчетный период превысит сумму ожидаемых недополученных доходов для соответствующего расчетного периода, указанную в графике возмещения по особому обстоятельству, возмещение возникшей разницы осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 13.31.
13.31. В случае, если в соответствии с каким-либо окончательным расчетом, согласованном Сторонами в порядке, предусмотренном пунктами 13.24 - 13.28, сумма фактически понесенных Концессионером в каком-либо из расчетных периодов:

а) дополнительных расходов превысит сумму ожидаемых дополнительных расходов для соответствующего расчетного периода; и/или

б) недополученные доходы превысят сумму ожидаемых недополученных доходов для соответствующего расчетного периода;
в) Концедент обязан возместить Концессионеру разницу между указанными суммами в течение 180 (ста восьмидесяти) календарных дней с даты направления Концедентом согласия с окончательным расчетом, представленным Концессионером, либо с даты вынесения решения в отношении окончательного расчета в порядке разрешения споров (в зависимости от того, что применимо).

13.32. В случае просрочки Концедентом осуществления платежей по отношению к срокам, указанным в пункте 13.30 - 13.31, сумма просроченного платежа подлежит индексации по ставке, равной ключевой ставке Банка России, определяемой на дату осуществления платежа. 

13.33. Стороны соглашаются, что если в течение какого-либо календарного года объем дополнительных выплат Концедента по возмещению ожидаемых дополнительных расходов и (или) ожидаемое недополученние доходов более чем на 10% (десять процентов) превысит сумму запланированного возмещения в соответствии с графиком возмещения по особому обстоятельству, Стороны проведут переговоры и рассмотрят возможность переноса (реструктурирования) выплат Концедента на последующие расчетные периоды действия Концессионного соглашения.

13.34. В случае, если в соответствии с окончательными расчетами дополнительных расходов, согласованными Сторонами в порядке, предусмотренном пунктом 13.24 - 13.28, сумма фактически понесенных Концессионером в каком-либо из расчетных периодов дополнительных расходов окажется меньше суммы ожидаемых дополнительных расходов для соответствующего расчетного периода, Концессионер обязан выплатить Концеденту разницу между указанными суммами в течение 180 (ста восьмидесяти) календарных дней с даты направления Концедентом согласия с окончательными расчетами, представленными Концессионером, либо с даты вынесения решения в отношении окончательных расчетов в порядке разрешения споров (в зависимости от того, что применимо).

13.35. Стороны могут договориться о зачете подлежащих выплате со стороны Концессионера сумм, в соответствии с пунктом 13.34, при осуществлении последующих выплат Концедента по возмещению ожидаемых дополнительных расходов и/или ожидаемых недополученных доходов Концессионера путем внесения соответствующих изменений в график возмещения по особому обстоятельству.
14. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
Перечень обстоятельств непреодолимой силы
14.1. С учетом положений пункта 14.2 обстоятельство непреодолимой силы означает любое событие вне разумного контроля или влияния стороны, наступившее после даты заключения Концессионного соглашения, которое приводит к просрочке и (или) невозможности выполнения стороной своих обязательств в соответствии с Концессионным соглашением, включая:

(а) военные действия (объявленные или необъявленные), вторжения, вооруженные конфликты либо действия зарубежных противников, при этом – в каждом – если в таковых участвует Российская Федерация либо если таковые оказывают на Российскую Федерацию непосредственное влияние, в том числе введение военного или чрезвычайного положения;

(б) ядерный взрыв;

(в) ядерное, химическое или биологическое заражение земельного участка или Объекта соглашения и (или) Иного имущества, за исключением случаев, когда источник или причина такого заражения является результатом действий (бездействий) Концессионера или иного лица, относящегося к Концессионеру;

(г) ударные волны, вызванные объектами, двигающимися со сверхзвуковой скоростью;

(д) революции, восстания или иные общественные беспорядки, террористические акты или саботаж, акции протеста; 

(е) осуществление национализации, реквизиции или экспроприации имущества Концессионера;

(ё) землетрясение с магнитудой, более чем на 1 (один) балл превышающей уровень сейсмичности, предусмотренный проектной документацией, в отношении которой получено заключение экспертизы;

(ж) эпидемия.

14.2. Любое обстоятельство, которое может быть квалифицировано как обстоятельство непреодолимой силы в соответствии с пунктом 14.1, не считается таковым, если:

(а) наступление такого обстоятельства могло быть предотвращено пострадавшей стороной разумными и добросовестными усилиями в целях исполнения Концессионером своих обязательств в соответствии с Концессионным соглашением;

(б) наступление такого обстоятельства было вызвано полностью или частично нарушением пострадавшей стороной любого из своих обязательств согласно Концессионному соглашению, любого другого договора по проекту или законодательства или любым действием или бездействием пострадавшей стороны, или, если пострадавшей стороной является Концессионер – действием или бездействием любого лица, относящегося к Концессионеру;

(в) Объект соглашения должен быть создан и (или) реконструирован и эксплуатироваться таким образом, чтобы не быть подверженным наступлению такого обстоятельства.
Последствия наступления обстоятельства непреодолимой силы
14.3. Пострадавшая Сторона должна при первой возможности, но в любом случае не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента наступления обстоятельства непреодолимой силы письменно уведомить о его наступлении другие стороны с учетом требований, установленных в пункте 14.4. 

14.4. Каждое уведомление о наступлении обстоятельства непреодолимой силы должно содержать следующие сведения:

(а) описание обстоятельства непреодолимой силы, причины его наступления и его предполагаемой длительности;

(б) сведения о влиянии обстоятельства непреодолимой силы на исполнение пострадавшей стороной своих обязательств по Концессионному соглашению;

(в) описание действий, применяемых или подлежащих применению для уменьшения или устранения последствий обстоятельств непреодолимой силы;

(г) описание предлагаемых пострадавшей стороной изменений условий Концессионного соглашения, необходимых для продолжения исполнения пострадавшей стороной обязательств из Концессионного соглашения (при необходимости);

(д) оценку:

(е) отсрочки, необходимой пострадавшей стороне для исполнения обязательства, подверженного влиянию обстоятельства непреодолимой силы; и

(ё) возможной корректировки Задания и основных мероприятий.

14.5. В течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения Концедентом уведомления об обстоятельстве непреодолимой силы Концедент и Концессионер должны проводить встречи для обсуждения обстоятельства непреодолимой силы и его последствий и определения наиболее эффективного порядка действий по проекту.

14.6. В случае недостижения согласия относительно порядка последующих действий в течение срока, предусмотренного пункте 14.5 по истечении такого срока Концедент и Концессионер должны передать спор на разрешение в порядке разрешения споров.

14.7.В случае если обстоятельство непреодолимой силы продолжает иметь место и с учетом пункта 14.9:

(а) пострадавшая Сторона не должна нести ответственность за неисполнение или просрочку исполнения своих обязательств в соответствии с Концессионным соглашением, но только в той степени, в которой такое неисполнение или просрочка прямо вызваны таким обстоятельством непреодолимой силы; и

(б) Задание и основные мероприятия должны быть скорректированы на срок действия задержки, вызванной обстоятельством непреодолимой силы (с учётом получения согласований государственных органов, если они требуются в соответствии с законодательством).

14.8. Пострадавшая Сторона должна в разумный срок передавать другим Сторонам любые сведения относительно обстоятельства непреодолимой силы, которые должны были быть включены в уведомление об обстоятельстве непреодолимой силы, но которые проявились после того, как пострадавшая Сторона направила уведомление об обстоятельстве непреодолимой силы.
Обязанность принимать меры для сведения к минимуму воздействия обстоятельств непреодолимой силы
14.9. Пострадавшая Сторона обязана принять любые меры для сведения к минимуму воздействия обстоятельства непреодолимой силы, а также незамедлительно возобновить исполнение всех своих обязательств по Концессионному соглашению после прекращения обстоятельства непреодолимой силы.
Прекращение обстоятельства непреодолимой силы
14.10. После прекращения действия обстоятельства непреодолимой силы или после прекращения влияния обстоятельства непреодолимой силы на исполнение пострадавшей стороной обязательств из Концессионного соглашения:

(а) пострадавшая Сторона должна в кратчайшие сроки письменно уведомить об этом другие стороны, но в любом случае не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента такого прекращения; и

(б) пострадавшая Сторона должна в кратчайший возможный срок исполнить обязательства, исполнению которых препятствовало обстоятельство непреодолимой силы или его воздействие.
Соотношение между обстоятельствами непреодолимой силы и особыми обстоятельствами
14.11.
В той степени, в которой какое-либо обстоятельство непреодолимой силы также является особым обстоятельством, такое обстоятельство непреодолимой силы, а также его последствия рассматриваются в качестве особых обстоятельств.
15. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
Общие положения
15.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Концессионным соглашением, Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством и настоящим Концессионным соглашением.

15.2. Ответственность Концессионера не наступает в соответствии с Концессионным соглашением, если и в той мере, в которой соответствующее исполнение или неисполнение Концессионного соглашения и (или) причинение возмещаемых убытков стало следствием особого обстоятельства или обстоятельства непреодолимой силы.

15.3. Ответственность Концедента и (или) Смоленской области не наступает в соответствии с Концессионным соглашением, если и в той мере, в которой соответствующее исполнение или неисполнение Концессионного соглашения и (или) причинение возмещаемых убытков стало следствием обстоятельства непреодолимой силы.

15.4. Концессионер несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Концессионному соглашению при наличии вины Концессионера, кроме случаев, когда законодательством или Концессионным соглашением предусмотрены иные основания ответственности.
Штрафные санкции
15.5. Концедент обязуется уплатить в пользу Концессионера пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Концедента, предусмотренных Концессионным соглашением, в размере 1/300 (одной трехсотой) ключевой ставки Банка России от суммы неисполненного денежного обязательства за каждый день просрочки в случае нарушения Концедентом денежного обязательства. 

15.6. Концессионер обязуется уплатить в пользу Концедента пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Концессионера, предусмотренных Концессионным соглашением, в размере 1/300 (одной трехсотой) ключевой ставки Банка России от суммы неисполненного денежного обязательства за каждый день просрочки в случае нарушения концессионером денежного обязательства.

15.7. Концессионер  обязуется уплатить в пользу Концедента штраф за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств на этапе эксплуатации Объекта соглашения, предусмотренных Концессионным соглашением, в размере 1 000 (одна тысяча) рублей за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения не денежных обязательств, предусмотренных Концессионным соглашением.  

15.8. Сторона, выставляющая неустойку (штраф, пени), предусмотренную пунктами 15.5 – 15.7, обязана направить уведомление возмещающей Стороне, содержащее сведения о факте неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Концессионным соглашением,  и расчет суммы неустойки (штраф, пени), которую она требует в соответствии с пунктами 15.5 – 15.7 с приложением документов, подтверждающих сумму неустойки (штраф, пени), а возмещающая Сторона в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента получения такого уведомления обязана направить ответ, соглашается она или нет с таким расчетом.

15.9. В случае если возмещающая Сторона соглашается с расчетом, изложенным в уведомлении, указанном в пункте 15.8, то она обязана выплатить сумму неустойки (штраф, пени), указанную в уведомлении, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты получения уведомления, направленного в соответствии с пунктом 15.8, если иное явно не вытекает из соглашения Сторон.

15.10. В случае если возмещающая Сторона не соглашается с расчетом неустойки (штраф, пени) или не отвечает на уведомление, указанное в пункте 15.8, Сторона, выставившая неустойку (штраф, пени) вправе передать вопрос в качестве спора на разрешение в соответствии с порядком разрешения споров.
Возмещение убытков
15.11. Если иное не предусмотрено Концессионным соглашением, возмещающая Сторона обязана возместить Стороне, претендующей на возмещение, в полном объеме её расходы, которые она произвела или должна будет произвести для восстановления нарушенного права, утраченного или поврежденного имущества (реальный ущерб) вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения возмещающей Стороной своих обязанностей по Концессионному соглашению.

15.12. Сторона, претендующая на возмещение, обязана направить уведомление возмещающей Стороне, содержащее оценку возмещаемых убытков и расчет суммы, которую она требует в соответствии с пунктом 15.11, с приложением документов, подтверждающих сумму убытков, а возмещающая Сторона в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента получения такого уведомления обязана направить ответ, соглашается она или нет с таким расчетом.

15.13. В случае если возмещающая Сторона соглашается с расчетом, изложенным в уведомлении, то она обязана выплатить сумму, указанную в уведомлении, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты получения уведомления, направленного в соответствии с пунктом 15.11, если иное явно не вытекает из соглашения Сторон.

15.14. В случае если возмещающая Сторона не соглашается с расчетом или не отвечает на уведомление Стороны, претендующей на возмещение, направленное в соответствии с пунктом 15.12, Сторона, претендующая на возмещение вправе передать вопрос в качестве спора на разрешение в соответствии с порядком разрешения споров.
16. ТРЕБОВАНИЯ ТРЕТЬИХ ЛИЦ
16.1. Концедент должен возместить Концессионеру все убытки, связанные с предъявлением третьими лицами Концессионеру требований, связанных с проектом или обстоятельствами по проекту, которые имели место до даты заключения Концессионного соглашения, кроме случаев, когда такие требования вызваны действиями или бездействием Концессионера или любого лица, относящегося к Концессионеру.

16.2. Если иное прямо не предусмотрено Концессионным соглашением, Концессионер должен возместить Концеденту все убытки, связанные с предъявлением Концеденту требований третьих лиц, связанных с проектом или обстоятельствами по проекту, которые имели место после даты заключения Концессионного соглашения, кроме случаев, когда такие требования вызваны действиями или бездействием со стороны Концедента или любого лица, относящегося к Концеденту.

16.3. Если третье лицо, в том числе являющееся Стороной любого договора по проекту, предъявляет требования или подает исковое заявление в отношении Стороны, претендующей на возмещение, подлежат применению следующие положения:

(а) в случае предъявления претензии стороне, претендующей на возмещение, Сторона, претендующая на возмещение, обязуется:

- немедленно, но в любом случае не позднее 10 (десяти) рабочих дней направить возмещающей Стороне письменное уведомление с указанием факта, в отношении которого она требует возмещения (а также с изложением существа заявляемого требования и, если это возможно, размера взыскиваемого возмещения);

- обсудить с возмещающей Стороной и, по возможности, с третьей стороной, такое требование в целях мирного урегулирования возникшего спора, а также вопрос о возможном размере компенсации, выплачиваемой третьей Стороне. В случае если Стороны и третья Сторона не придут к согласию относительно мирного урегулирования возникшего спора в течение 30 (тридцати) рабочих дней и (или) возмещающая Сторона посчитает требование, предъявляемое третьей Стороной, необоснованным, то применяются положения подпункта (б) настоящего пункта;

(б) в случае если требование третьего лица, стало предметом судебного разбирательства (в случае подачи и принятия судом надлежащей юрисдикции искового заявления), Сторона, претендующая на возмещение, должна принять все разумные меры, чтобы предоставить возмещающей Стороне возможность участия в деле в качестве третьей Стороны или иной Стороны по делу в той степени, в которой это допускается законодательством, и направить такое уведомление в течение времени, достаточного для того, чтобы возмещающая Сторона имела возможность возражать против требования третьего лица до вынесения судом первой инстанции решения по делу;

(в) Сторона, претендующая на возмещение, должна предоставить возмещающей Стороне информацию и оказать ей содействие, которые возмещающая Сторона либо ее страховщики вправе обоснованно запросить в целях оспаривания требования или возражения против него, его обжалования.

16.4. В рамках переговоров, предусмотренных пунктом 16.3, стороны могут договориться об изменении условий Концессионного соглашения либо о расторжении Концессионного соглашения. 

16.5. Несоблюдение и (или) ненадлежащее соблюдение процедуры, установленной пунктом 16.3, лишает Сторону, претендующую на возмещение, права требовать выплаты каких-либо компенсаций от возмещающей Стороны в связи с уплатой третьим лицам сумм возмещения. 
16.6. Не подлежат возмещению убытки Стороны, возникшие в связи с предъявлением третьими лицами требований, основанных на нарушении указанной Стороной своих обязательств по Концессионному соглашению.
17. ИЗМЕНЕНИЕ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ

17.1. Условия Концессионного соглашения, определенные на основании решения о заключении Концессионного соглашения, могут быть изменены по соглашению Сторон Концессионного соглашения на основании решения муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области, а также в иных случаях, предусмотренных Законом о концессионных соглашениях и Концессионным соглашением. 

17.2. В течение срока действия Концессионного соглашения любая Сторона вправе направить другим Сторонам предложение об изменении условий Концессионного соглашения, с описанием и обоснованием предлагаемых изменений.

17.3. Сторона, получившая предложение об изменении, обязана в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения указанного предложения, рассмотреть его и направить другим Сторонам уведомление о согласии с внесением предложенных изменений в условия Концессионного соглашения или мотивированный отказ от внесения предложенных изменений. 

17.4. Если Стороны достигнут согласия о внесении изменений в Концессионное соглашение, то соглашение об изменении условий Концессионного соглашения Стороны обязаны заключить не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Стороной, направившей предложение о внесении изменений в условия Концессионного соглашения, уведомления другой Стороны о согласии с внесением в условия Концессионного соглашения предложенных изменений. Если для внесения изменений в условия Концессионного соглашения в соответствии с законодательством потребуется получение согласований или принятие решений Государственных органов, то соглашение об изменении условий Концессионного соглашения Стороны обязаны заключить не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения всех необходимых согласований и принятия Государственными органами необходимых решений. 

17.5. Недостижение Сторонами согласия о внесении изменений в условия Концессионного соглашения по предложению одной из Сторон подлежит разрешению в порядке разрешения споров. 

17.6. Концессионное соглашение подлежит изменению по требованию Стороны концессионного соглашения на основании решения Арбитражного суда в следующих случаях:

(а) наступление обстоятельства непреодолимой силы и (или) особого обстоятельства;

(б) существенное изменение обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении Концессионного соглашения;

(в) в иных случаях, предусмотренных законодательством и (или) Концессионным соглашением.

17.7. Если Концедент в течение 30 (тридцати) календарных дней после поступления требований Концессионера об изменении условий Концессионного соглашения в соответствии с пунктом 17.6 не принял решение об изменении условий Концессионного соглашения или не предоставил Концессионеру мотивированный отказ, Концессионер вправе приостановить исполнение Концессионного соглашения (за исключением случаев, установленных законодательством) до принятия Концедентом решения об изменении условий Концессионного соглашения либо предоставления мотивированного отказа. 

17.8. Изменение условий Концессионного соглашения осуществляется по согласованию с антимонопольным органом в случаях, предусмотренных Законом о концессионных соглашениях. Согласие Государственного органа получается в порядке и на условиях, утверждаемых Правительством Российской Федерации. 
17.9. Изменение значений долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, указанных в Приложении 5, осуществляется по предварительному согласованию с органом регулирования в соответствии с законодательством в порядке, утвержденном Правительством Российской Федерации. 
17.10. Изменение Концессионного соглашения осуществляется в письменной форме путем подписания дополнительного соглашения Сторонами.
18.
ПРЕКРАЩЕНИЕ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ
Общие положения
18.1. Концессионное соглашение прекращается в дату истечения срока действия Концессионного соглашения.

18.2. Концессионное соглашение может быть прекращено ранее даты истечения срока действия Концессионного соглашения:
(1) по истечении срока действия Концессионного соглашения;

(2) по соглашению Сторон;

(3) в случае досрочного расторжения на основании решения суда;

(4) в случае досрочного расторжения на основании решения Концедента, если неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером обязательств по Концессионному соглашению повлекло за собой причинение вреда жизни или здоровью людей либо имеется угроза причинения такого вреда.

18.3.
Концессионное соглашение может быть расторгнуто досрочно на основании решения суда по требованию одной из Сторон в случае существенного нарушения другой стороной условий Концессионного соглашения, существенного изменения обстоятельств, из которых Стороны исходили при его заключении, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством и Концессионным соглашением.
Прекращение по соглашению Сторон
18.4. Концессионное соглашение может быть прекращено до даты истечения срока действия Концессионного соглашения по соглашению Сторон, совершенному в письменной форме.
Прекращение на основании решения суда по требованию Концедента или Смоленской области
18.5. Концессионное соглашение может быть расторгнуто на основании решения суда по требованию Концедента в случае наступления одного из следующих обстоятельств:

(а) Концессионер без согласия Концедента приостанавливает или прекращает эксплуатацию, за исключением случаев, если приостановка или прекращение деятельности, предусмотренной Концессионным соглашением, требуется для ликвидации последствий аварий и (или) иных чрезвычайных обстоятельств, либо если возможность приостановления (прекращения) деятельности в отношении отдельных потребителей предусмотрена законодательством;

(б) Концессионер использует Объект соглашения и Иное имущество по назначению, не предусмотренному Концессионным соглашением и законодательством;

(в) без предварительного согласия Концедента начат процесс ликвидации Концессионера;

(г) вынесение компетентным судом определения о введении наблюдения в отношении Концессионера (за исключением случаев, если такое определение было оспорено Концессионером в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента его вынесения) или решения о признании Концессионера банкротом (несостоятельным) или его ликвидации;

(д) принятие Государственном органом решения, исключающего дальнейшую деятельность Концессионера;

(е) Концессионер неоднократно нарушает сроки, предусмотренные Заданием и основными мероприятиями более чем на 90 (девяносто) рабочих дней, за исключением случаев, когда такое нарушение вызвано особым обстоятельством или обстоятельством непреодолимой силы;

(ё) возникшая по вине Концессионера невозможность эксплуатации Объекта соглашения и Иного имущества в течение более чем 15 (пятнадцати) календарных дней;

(ж) отзыв по вине Концессионера какого-либо разрешения, необходимого для  создания Объекта соглашения и осуществления эксплуатации Объекта соглашения и Иного имущества;

(з) не устранение выявленного нарушения при осуществлении эксплуатации Объекта соглашения и Иного имущества в сроки, указанные в акте проверки;

(и) нарушение Концессионером сроков устранения недостатков Объекта соглашения, выявленных Концедентом;

(к) не предоставление или не поддержание в силе обеспечения исполнения обязательств Концессионера в соответствии с Концессионным соглашением;

(л) уступка прав и (или) обязанностей по Концессионному соглашению с нарушением требований законодательства или Концессионного соглашения;

(м) Концессионер нарушил обязательства по соглашению (-ям) о финансировании, если такие нарушения предоставляют в соответствии с соглашением (-ям) о финансировании право финансирующей организации требовать досрочного исполнения обязательств по соглашению(-ям) о финансировании;

(н) получение уведомления Смоленской области, направленного в соответствии с пунктом  18.6;

(о) Концессионер не исполняет:

-  судебные акты о выплате Концессионером каких-либо платежей в пользу Концедента в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Концессионера по Концессионному соглашению – в течение более чем 180 (ста восьмидесяти) календарных дней со дня вступления в силу судебного акта, если иной срок исполнения не будет указан в судебном акте,

- иные судебные акты, принятые в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Концессионера по Концессионному соглашению – в течение более чем 60 (шестидесяти) календарных дней со дня вступления в силу судебного акта, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством для исполнения такого судебного акта требуется больший срок, а также если в судебном акте не предусмотрен иной срок исполнения. 

18.6. Смоленская область имеет право инициировать прекращение Концессионного соглашения путем направления соответствующего требования Концеденту в случае наличия оснований, предусмотренных пунктом 18.5 Концессионного соглашения, за исключением основания, предусмотренного подпунктом (o) пункта  18.5.

18.7. Указанные в пункте 18.5 обстоятельства не могут служить основанием для расторжения Концессионного соглашения по решению суда, когда их наступление является правомерным в соответствии с Концессионным соглашением, иными договорами по проекту либо вызвано  особым обстоятельством или обстоятельством непреодолимой силы, или они являются следствием нарушения обязанностей Концедента по Концессионному соглашению, следствием незаконных действий или бездействия Концедента, лица, относящегося к Концеденту или государственных органов.
Прекращение на основании решения суда по требованию Концессионера
18.8. Концессионное соглашение может быть расторгнуто на основании решения суда по требованию Концессионера в случае наступления одного из следующих обстоятельств:
(а) нарушение Концедентом своих обязательств, связанных с предоставлением Концессионеру земельных участков, включая, нарушение предусмотренных Концессионным соглашением сроков заключения договоров аренды земельных участков более чем на 30 (тридцать) календарных дней, прекращение прав Концессионера по договорам аренды земельных участков, не связанное с действиями Концессионера, наличие прав третьих лиц, ограничений или обременений в отношении земельных участков;

(б) нарушение Концедентом своих обязательств, связанных с предоставлением Концессионеру Объекта соглашения, Иного имущества и (или) документов, относящихся к Объекту соглашения и Иному имуществу;

(в) неисполнение или ненадлежащее исполнение Концедентом денежных обязательств Концедента, в случае, когда:

- сумма неисполненных обязательств превысила 1 000 000 (один миллион) рублей; и (или)

- период просрочки составил более 90 (девяносто) календарных дней;

(г)  нарушение более чем на 30 (тридцать) календарных дней сроков исполнения следующих обязательств Концедента:

-предоставление Концессионеру согласования проектной документации, договоров по проекту и других согласований, требуемых в соответствии с условиями Концессионного соглашения; 

-предоставление документов, необходимых для регистрации прав Концедента и Концессионера на Объект соглашения;

-согласование инвестиционной программы Концессионера;

-подписание актов и других документов в случаях, предусмотренных Концессионным соглашением;

(д) неоднократный отказ Концедента в согласовании инвестиционных программ Концессионера по основаниям, не предусмотренным законодательством;

(е) вмешательство Концедента или уполномоченных им лиц в хозяйственную деятельность Концессионера в нарушение законодательства и (или) Концессионного соглашения;

(ё) необоснованное уклонение Концедента от осуществления приемки работ по созданию и  реконструкции Объекта соглашения в соответствии с порядком и сроками, предусмотренными Концессионным соглашением, за исключением случаев, когда отказ от осуществления приемки был вызван действиями (бездействием) Концессионера и (или) лиц, относящихся к концессионеру и (или) такое право Концедента предусмотрено условиями Концессионного соглашения;

(ж) повышение Концедентом арендной платы в отношении земельных участков не в соответствии с условиями договоров аренды земельных участков и законодательством;

(з) не подписание Концедентом дополнительного соглашения об изменении условий Концессионного соглашения по требованию Концессионера в случае, если обязанность по внесению соответствующих изменений предусмотрена Концессионным соглашением или законодательством, в срок не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней с даты получения соответствующего требования Концессионера или иного срока, предусмотренного Концессионным соглашением, если для подписания дополнительного соглашения об изменении условий Концессионного соглашения требуется согласование Государственного органа;
 (и) изменение законодательства, включая нормативные правовые акты в сфере тарифообразования, ухудшающее положение Концессионера таким образом, что он в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении Концессионного соглашения, включая отмену предусмотренного Концессионным соглашением метода регулирования тарифов для Концессионера;

(к) неисполнение Концедентом:

- судебного акта о выплате каких-либо платежей в пользу Концессионера в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Концедента или Смоленская область по Концессионному соглашению – в течение более чем 90 (девяноста) календарных дней со дня вступления в силу судебного акта, если иной срок исполнения не будет указан в судебном акте;

- иных судебных актов, принятых в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Концедента по Концессионному соглашению – в течение более чем 60 (шестидесяти) календарных дней со дня вступления в силу судебного акта, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством для исполнения такого судебного акта требуется больший срок, а также, если в судебном акте не предусмотрен иной срок исполнения;
Прекращение в связи с наступлением особого обстоятельства
18.9. Концессионное соглашение может быть расторгнуто по решению суда по требованию любой стороны в случае наступления любого особого обстоятельства, предусмотренные пунктами 13.4, если такое особое обстоятельство:

(a)
является очевидно неисправимым либо препятствует исполнению Концессионного соглашения Концессионером, в том числе мероприятий, предусмотренных Заданием и основными мероприятиями, в течение более 90 (девяноста) календарных дней; и (или)

(б)
ведет к дополнительным расходам Концедента свыше 100 000 (сто тысяч) рублей.

18.10. Концессионное соглашение также может быть расторгнуто по решению суда, принятому по требованию Концессионера в случае наступления  особого обстоятельства, в качестве последствия которого в соответствии с Концессионным соглашением предусмотрено право Концессионера требовать расторжения Концессионного соглашения.
Прекращение в связи с обстоятельствами непреодолимой силы
18.11. Концессионное соглашение может быть расторгнуто на основании решения суда по требованию любой из Сторон, если:

(a) обстоятельство непреодолимой силы препятствует исполнению любой из сторон обязательств по Концессионному соглашению в течение более 180 (ста восьмидесяти) календарных дней и (или) несколько обстоятельств непреодолимой силы препятствуют исполнению Концессионного соглашения в общей сложности в течение 180 (ста восьмидесяти) календарных дней в течение одного года, и при этом

(б) Стороны не пришли к соглашению относительно продолжения исполнения Концессионного соглашения.

18.12. Если любая из Сторон намерена прекратить Концессионное соглашение по пункту 18.9 или 18.11, такая Сторона имеет право направить другим Сторонам соответствующее уведомление. Указанное уведомление должно содержать предполагаемую дату прекращения Концессионного соглашения, которая должна наступить не ранее чем через 60 (шестьдесят) рабочих дней после даты уведомления.

18.13. Если Стороны не достигли согласия в отношении порядка продолжения исполнения Концессионного соглашения в течение 30 (тридцати) рабочих дней после даты направления  уведомления то Сторона, направившая уведомление, вправе обратиться в суд с требованием о расторжении Концессионного соглашения.
Порядок досрочного прекращения Концессионного соглашения по соглашению сторон
18.14. Сторона, намеревающаяся прекратить Концессионное соглашение, направляет другим Сторонам заявление о прекращении, которое должно содержать указание на основание прекращения Концессионного соглашения.

18.15. Если заявление о прекращении подано по основаниям, предусмотренным пунктом 18.9 или 18.11, то применяются положения пунктов 18.12 и 18.13, соответственно.

18.16. Если заявление о прекращении подано Концедентом или Концессионером по основаниям, предусмотренным пунктами 18.5 и 18.8, то в заявлении о прекращении должен быть указан разумный срок для устранения виновной Стороной основания для прекращения. Такой разумный срок определяется прекращающей Стороной, исходя из конкретных обстоятельств, но не может составлять менее 30 (тридцати) рабочих дней. Если основание прекращения Концессионного соглашения устранено виновной Стороной, то заявление о прекращении считается отозванным, за исключением случаев, когда заявление о прекращении может быть отозвано прекращающей Стороной с предварительного письменного согласия финансирующей организации. 

18.17. Виновная  Сторона (Концедент, Концессионер) вправе в течение 20 (двадцати) рабочих дней после получения заявления о прекращении, предоставить прекращающей Стороне с копией третьей стороне план устранения соответствующих нарушений для изучения. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения  плана устранения нарушений прекращающая Сторона  должна уведомить виновную сторону и третью Сторону об утверждении или отклонении плана устранения нарушений, в ином случае по истечении указанного срока такой план считается согласованным прекращающей Стороной.

18.18. Если план устранения нарушений не согласован прекращающей Стороной, то спор подлежит рассмотрению в соответствии с порядком рассмотрения споров.

18.19. Если виновная Сторона реализует план устранения нарушений, то действие заявления о прекращении считается приостановленным на период реализации такого плана устранения нарушений. Заявление о прекращении считается отозванным, и исполнение Концессионного соглашения должно быть продолжено в связи с устранением основания прекращения Концессионного соглашения.

18.20. Если согласованный план устранения нарушений не реализован в установленный в нем срок, то прекращающая Сторона вправе обратиться в суд с требованием о расторжении Концессионного соглашения.

18.21. Концессионное соглашение считается прекращенным со дня вступления в законную силу решения суда о прекращении Концессионного соглашения.
19. ВЫПЛАТЫ ПРИ ПРЕКРАЩЕНИИ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ
Выплаты Концедента при прекращении Концессионного соглашения в связи с истечением срока его действия
19.1 Недополученные доходы, экономически обоснованные расходы Концессионера, подлежащие возмещению Концедентом в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения и не возмещенные ему на дату истечения срока действия концессионного соглашения, возмещаются Концессионеру в течение 1 (одного года) с даты подписания Сторонами соглашения о прекращении Концессионного соглашения.

При этом стороны вправе продлить срок действия Концессионного соглашения по соглашению сторон на период, достаточный для возмещения расходов Концессионера, но не более чем на 5 (пять) лет.

19.2. Вне зависимости от выплаты невозмещенных расходов все денежные  обязательства Концедента, которые возникли до даты истечения срока действия Концессионного соглашения и не были надлежащим образом исполнены, не прекращают свое действие после даты истечения срока действия Концессионного соглашения и подлежат исполнению в полном объеме.

19.3. С целью проверки расчета суммы невозмещенных расходов предоставленного Концессионером, а также в случае непредставления Концессионером такого расчета и (или) необходимых документов, обосновывающих такой расчет, Концедент вправе осуществлять любые проверки, требовать предоставления Концессионером необходимых ему документов и сведений, проводить инвентаризацию имущества Концессионера, входящего в состав Объекта соглашения, а также имущества, находящегося на земельных участках.

19.4. Если Концедент не утверждает расчет суммы невозмещенных расходов или представляет возражения относительно суммы невозмещенных расходов спор о размере суммы невозмещенных расходов подлежит разрешению в соответствии с порядком разрешения споров.
Выплаты при прекращении Концессионного соглашении в связи с досрочным прекращением его действия. Компенсация при прекращении
19.5. Если дата прекращения Концессионного соглашения приходится на дату, предшествующую дате истечения срока действия Концессионного соглашения, Концедент выплачивает Концессионеру или иному лицу компенсацию при прекращении в порядке и размере, предусмотренном в Приложении 8. При этом Концессионер вправе потребовать от Концедента возмещения расходов на создание и реконструкцию Объекта соглашения, за исключением понесенных Концедентом расходов на создание и реконструкцию Объекта соглашения и возмещенных за счет тарифа, на дату подписания Сторонами соглашения о досрочном прекращении Концессионного соглашения, если иная дата не указана в таком соглашении либо дату, определенную в судебном решении о досрочном расторжении Концессионного соглашения.
 Во избежание сомнений, расходы Концессионера, понесенные на  создание и реконструкцию Объекта соглашения, возврату Концеденту не подлежат. 
Максимальный размер расходов, возмещаемых Концессионеру при досрочном расторжении Концессионного соглашения не превышает размер расходов Концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов) и не возмещенных ему на момент расторжения Концессионного соглашения.

19.6. Вне зависимости от выплаты Компенсации при прекращении, все денежные обязательства Концедента (включая обязательства по компенсации дополнительных расходов и (или) недополученных доходов при возникновении   особых обстоятельств, обстоятельств непреодолимой силы, возмещению убытков), которые возникли до даты прекращения Концессионного соглашения и не были надлежащим образом исполнены, не прекращают свое действие после даты досрочного прекращения Концессионного соглашения и подлежат исполнению в полном объеме.

19.7.
Концедент и Концессионер соглашаются, что Концессионное соглашение в части обязанностей Концедента по соблюдению порядка согласования расчета суммы Компенсации при прекращении является договором в пользу третьего лица – финансирующей организации – в соответствии с пунктом 1 статьи 430 Гражданского кодекса РФ. 
Возмещение расходов Концедента
19.8. Возмещение расходов Концедента в случае досрочного прекращения Концессионного соглашения определяется на основании расчета суммы компенсации, составленного Концедентом и согласованного с Концессионером, а в случае несогласия Концессионера с суммой расчета компенсации считается, что между Сторонами возник спор, который подлежит разрешению в порядке разрешения споров.

19.9. Расчет расходов, возмещаемых Концеденту в связи с досрочным расторжением Концессионного соглашения, осуществляется Концессионером в соответствии с действующим гражданским законодательством, бюджетным законодательством, Законом о концессионных соглашениях, Концессионным соглашением.  

19.10. Расходы Концедента подлежат возмещению Концессионером в течение 6 (шести) месяцев с момента наступления наиболее ранней из следующих дат: 

(a) дата вступления в законную силу решения Арбитражного суда о досрочном расторжении Концессионного соглашения и (или) взыскания расходов с Концессионера;

(б) дата подписания Сторонами соглашения о расторжении Концессионного соглашения;

(в) даты согласования суммы расходов Концедента или даты их утверждения в порядке разрешения споров.
Подтверждение расходов Концессионера на создание и реконструкцию Объекта соглашения
19.11. По итогам выполнения Концессионером всех мероприятий в соответствии с Концессионным соглашением в рамках создания и реконструкции Объекта соглашения Концессионер и Концедент подписывают итоговый акт о выполнении мероприятий по созданию и реконструкции  Объекта соглашения по форме, предусмотренной Приложением 11.

19.12. Итоговый акт об исполнении Концессионером обязательств по созданию и реконструкции. Объекта соглашения должен содержать информацию о размере понесенных Концессионером расходов на выполнение всех мероприятий по созданию и реконструкции Объекта соглашения, который определяется на основании подписанных ранее актов о выполнении мероприятий, а также предоставленных Концессионером подтверждающих документов в отношении расходов Концессионера на создание и реконструкцию Объекта соглашения, которые не были учтены в актах приемки выполненных мероприятий.

20. ПЕРЕДАЧА (ВОЗВРАТ) ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ 

И ИНОГО ИМУЩЕСТВА
20.1. В срок, согласованный Концессионером и Концедентом, но в любом случае не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с даты истечения срока действия Концессионного соглашения или 50 (пятидесяти) рабочих дней со дня досрочного прекращения Концессионного соглашения, вне зависимости от оснований прекращения, Концессионер обязан передать (вернуть) Концеденту или иному лицу по указанию Концедента:

20.1.1 Объект соглашения без каких бы то ни было прав третьих лиц, в том числе обременений;

(а) Иное имущество без каких бы то ни было прав третьих лиц, в том числе обременений;
(б) остатки складских товарно-материальных ценностей, включая топливо, необходимые для осуществления эксплуатации Объекта соглашения и Иного имущества, сформированные на дату их возврата;
(в) оборудование и конструкционные материалы, полностью оплаченные и принадлежащие Концессионеру, приобретенные Концессионером в целях создания и реконструкции Объекта соглашения и соответствующие проектной документации, передаваемой Концеденту в соответствии с пунктом (е) ниже;

(г) земельные участки, соответствующие требованиям градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов;

(д) все имеющиеся у Концессионера документы, относящиеся к Объекту соглашения и Иному имуществу и необходимые для их эксплуатации;

(е) проектную документацию, а также все права, необходимые для ее использования;

(ж) разрешения, полученные Концессионером в целях исполнения обязательств по Концессионному соглашению, если передача таких разрешений допускается в соответствии с законодательством;

(з) документацию в отношении проведенных капитальных и текущих ремонтов, а также работ по техническому обслуживанию Объекта соглашения и Иного имущества (при наличии);

(и) учетные документы, обоснованно необходимые Концеденту или назначенному им лицу для использования, эксплуатации и технического обслуживания Объекта соглашения и Иного имущества (с учетом обязанностей по ведению установленной законодательством отчетности и соблюдению конфиденциальности).

Во избежание сомнений Стороны определили, что обязанность Концессионера по передаче (возврату) Концеденту имущества (движимое и (или) недвижимое) в составе Объекта соглашения и Иного имущества не распространяется на случаи, предусмотренные подпунктами (б) и (в) пункта 2.1.9, при этом стоимость такого имущества компенсации со стороны Концессионера в пользу Концедента не подлежит.

20.2. Передача (возврат) Объекта соглашения и Иного имущества осуществляется по подписываемому Концедентом и Концессионером Акту передачи (возврату).

20.3. Концессионер обязан приложить все разумные усилия для осуществления уступки прав и перевода долга в пользу Концедента или указанного Концедентом лица прав и обязанностей по договорам, заключенным Концессионером в целях исполнения обязательств по Концессионному соглашению, начиная с даты прекращения Концессионного соглашения.

20.4. Концессионер обязан содействовать Концеденту в переводе работников, осуществляющих функции по эксплуатации Объекта соглашения и Иного имущества, на работу к лицу, указанному Концедентом после прекращения Концессионного соглашения.

20.5. На момент передачи Объекта соглашения и Иного имущества в связи с прекращением Концессионного соглашения Объект соглашения и Иное имущество должны находиться в состоянии, соответствующем требованиям Концессионного соглашения, проектной документации и законодательства.

Указанное требование не применяется в случае передачи Концеденту объекта (-ов) незавершенного строительства. 

20.6. В случае прекращения Концессионного соглашения в дату истечения срока действия Концессионного соглашения передача (возврат) Объекта соглашения и Иного имущества осуществляется с учетом особенностей, установленных пунктами 20.7-20.11.

20.7. Не позднее чем за 6 (шесть) месяцев до даты истечения срока действия Концессионного соглашения Концессионер и Концедент обеспечивают создание комиссии по оценке состояния Объекта соглашения и Иного имущества и их подготовке к передаче Концеденту.

20.8. В состав передаточной комиссии должны входить не менее одного уполномоченного представителя Концессионера и Концедента.

20.9. Если передаточной комиссией будет установлено, что Объект соглашения и Иное имущество не соответствуют требованиям к передаче, Концессионер в течение 20 (двадцати) рабочих дней после завершения изучения передаточной комиссией Объекта соглашения и Иного имущества обязан предоставить Концеденту план мероприятий по подготовке Объекта соглашения и Иного имущества к передаче.

20.10. Концессионер обязан не позднее даты истечения срока действия Концессионного соглашения за свой счет выполнить мероприятия по подготовке Объекта соглашения и Иного имущества к передаче Концеденту.

20.11. Концедент обязуется за свой счет принять все необходимые меры для осуществления государственной регистрации прекращения прав владения и пользования Концессионера в отношении Объекта соглашения и Иного имущества в течение 20 (двадцати) рабочих  дней со дня подписания Акта  передачи (возврата).

21. ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
21.1. Все исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации, созданные Концессионером или лицами, относящимися к Концессионеру, в целях исполнения обязательств по Концессионному соглашению, принадлежат Концеденту.

21.2. Все исключительные права на Объекты интеллектуальной собственности, приобретенные Концессионером в целях исполнения обязательств по Концессионному соглашению, подлежат безвозмездному отчуждению в пользу Концедента в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента возникновения таких прав у Концессионера.

21.3. При заключении с третьими лицами договоров о предоставлении права использования объектов интеллектуальной собственности, принадлежащих третьим лицам в целях исполнения Концессионного соглашения, Концессионер обязуется обеспечить включение в них положения, предоставляющего Концессионеру право предоставлять Концеденту на условиях безвозмездной неисключительной лицензии право использования таких  объектов интеллектуальной собственности в течение всего срока действия прав Концессионера на данные объекты интеллектуальной собственности. По заключении указанных договоров с третьими лицами Концессионер обязан заключить договор с Концедентом о предоставлении на условиях безвозмездной неисключительной лицензии права использования соответствующих объектов интеллектуальной собственности с правом предоставления права использования таких объектов интеллектуальной собственности новому концессионеру в случае перемены лиц по Концессионному соглашению.

21.4. Концедент безвозмездно и в разумно короткий срок после возникновения у него исключительных прав, указанных в пунктах 21.1, 21.2, предоставляет Концессионеру право использования соответствующих объектов интеллектуальной собственности на условиях неисключительной безвозмездной лицензии любым не противоречащим закону способом в целях исполнения Концессионером обязательств по Концессионному соглашению на весь срок действия Концессионного соглашения, включая право предоставлять безвозмездные сублицензии на такие объекты интеллектуальной собственности Подрядчику, а также любым лицам, привлекаемым Концессионером и Подрядчиком для выполнения обязательств по Концессионному соглашению. Действие указанной лицензии и предоставленных по ней сублицензий прекращается в момент прекращения Концессионного соглашения.

21.5. На дату прекращения Концессионного соглашения и (или) в случае уступки прав и обязанностей по Концессионному соглашению любому третьему лицу Концессионер должен безвозмездно передать или обеспечить предоставление Концеденту и (или) такому третьему лицу права использования  объектов интеллектуальной собственности, необходимых для продолжения эксплуатации Объекта соглашения. Если в соответствии с законодательством требуется государственная регистрация права использования объектов интеллектуальной собственности, Концессионер должен произвести такую регистрацию своими силами и за свой счет.

22. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

22.1. Все документы, материалы и иные сведения, как технические, так и коммерческие, предоставленные любой Стороной или третьими лицами в целях исполнения или в связи с Концессионным соглашением, включая любые сведения, предоставленные или ставшие известными в результате разрешения спора, являются конфиденциальной информацией.

22.2. Стороны договорились, что любая информация, в том числе указанная в пункте 22.1 Концессионного соглашения, может быть предоставлена Стороной без получения письменного согласия предоставляющей информацию Стороны следующим лицам:

(а) любому аффилированному лицу Стороны при обязательном получении от такого аффилированного лица письменной гарантии соблюдения режима конфиденциальности передаваемой информации;

(б) любым внешним консультантам или экспертам, привлеченным такой Стороной или от лица такой Стороны и действующим в таком качестве, после получения от таких консультантов или экспертов письменной гарантии соблюдения режима конфиденциальности передаваемой информации;

(в) любой финансирующей организации, от которой Сторона желает получить или получает финансирование;

(г) любым лицам, имеющим право в соответствии с законодательством требовать предоставления конфиденциальной информации.

22.3. Концедент вправе по своему усмотрению без получения согласия Концессионера в любое время публиковать информацию, связанную с заключением и исполнением Концессионного соглашения, в случаях, когда обязанность по опубликованию такой информации предусмотрена законодательством.

22.4. Режим конфиденциальности, предусмотренный настоящей статьей Концессионного соглашения, продолжает действовать в отношении информации, указанной в пункте 22.1, в течение 5 (пяти) лет после прекращения Концессионного соглашения.

23. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО
23.1. Настоящее Концессионное соглашение, включая права и обязанности его Сторон, действительность и последствия его недействительности, порядок разрешения споров регулируются и подлежат толкованию в соответствии с материальным правом Российской Федерации.

24. САЛЬВАТОРСКАЯ ОГОВОРКА
24.1. В случае если по какой-либо причине какое-либо положение Концессионного соглашения признается Государственным органом недействительным и (или) противоречащим законодательству или не подлежащим принудительному исполнению то:

(а) Концессионное соглашение сохраняет силу в остальной части;

(б) Стороны согласовывают в разумно короткий срок и с учетом законодательства одно условие или несколько условий взамен недействительного; и

(в) если новое условие не согласовано в течение 1 (одного) месяца после достижения соглашения Сторон или принятия решения суда о незаконности, недействительности или невозможности принудительного исполнения недействительного условия, такие разногласия должны быть разрешены в соответствии с порядком разрешения споров.
25. ПОЛНЫЙ ОБЪЕМ ДОГОВОРЕННОСТЕЙ
25.1. Концессионное соглашение и другие договоры по проекту представляют собой полный объем договоренностей Сторон в отношении предмета Концессионного соглашения.

25.2. Договоры по проекту, а также иные договоренности и соглашения, заключаемые Сторонами и третьими лицами в целях исполнения Концессионного соглашения, не могут противоречить Концессионному соглашению или ограничивать права Сторон или затрагивать какие-либо обязательства Сторон по Концессионному соглашению. 

25.3. Все приложения к Концессионному соглашению составляют неотъемлемую часть Концессионного соглашения. В случае противоречия между основным текстом Концессионного соглашения и каким-либо приложением к нему подлежит применению основной текст Концессионного соглашения.
26. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
Определение спора
26.1. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Концессионного соглашения или в связи с ним, в том числе касающиеся его заключения, исполнения, нарушения, прекращения, недействительности или толкования, должны разрешаться в соответствии со статьей 26, если иной порядок прямо не предусмотрен Концессионным соглашением или законодательством.
Уведомление о споре
26.2. Сторона, полагающая, что возник спор, обязана направить Cтороне, с которой возник спор, с копией третьей Стороне письменное уведомление  с указанием следующей информации:

(а) описание предмета спора;

(б) требования требующей Стороны по предмету спора, обоснование требований; 

(в) предлагаемая дата проведения совещания (которое должно состояться не позднее, чем спустя 10 (десять) рабочих дней с момента вручения уведомления), место проведения совещания и предполагаемый состав участников требующей Стороны.
26.3. Вручение уведомления о споре не освобождает любую Сторону от исполнения ее обязательств по Концессионному соглашению, в том числе не является основанием для прекращения Концессионером выполнения мероприятий, предусмотренных Заданием и основными мероприятиями, а также прекращения эксплуатации, если иное прямо не предусмотрено Концессионным соглашением.
Переговоры между Сторонами
26.4. В случае возникновения спора требующая Сторона и отвечающая Сторона должны приложить все зависящие от них усилия, чтобы разрешить спор путем переговоров между соответствующими представителями Сторон, имеющими полномочия по урегулированию спора, в порядке, изложенном в пунктах 26.5 — 26.6.

26.5. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента вручения уведомления о споре согласно пункту 26.2, отвечающая Сторона обязана направить требующей Стороне письменный ответ с указанием следующих сведений:

(а) подтверждение даты, времени и места проведения совещания и (или) предложение об изменении даты (при условии, что такая дата наступает не позднее, чем спустя 10 (десять) рабочих дней после даты уведомления о споре) времени и места первого совещания;

(б) имена представителей отвечающей Стороны, которые будут участвовать в совещании; и

(в) ответ на требования, предъявленные требующей Стороной в уведомлении о споре.

26.6. Целью совещания Сторон является обмен документами и информацией в связи со спором, а также разъяснение своей позиции.
Передача спора на разрешение в Арбитражный суд
26.7. Если Стороны не разрешили спор на совещании либо спор не был разрешен в течение 30 (тридцати) рабочих дней после предоставления уведомления о споре согласно пункту 26.2, то любая из спорящих Сторон вправе передать спор на рассмотрение и разрешение в Арбитражный суд Смоленской области.

26.8. Каждая из Сторон вправе передать спор на рассмотрение в Арбитражный суд Смоленской области  при условии предварительного соблюдения такой Стороной положений пунктов 26.2-26.6 если иное прямо не предусмотрено Концессионным соглашением.

27. УВЕДОМЛЕНИЯ И СОГЛАСОВАНИЯ
27.1. Уведомления или согласования должны совершаться в письменном виде на русском языке. Уведомление или согласование считается надлежащим, если оно направлено по адресу или номеру получателя, указанному в статье 31, заказным письмом, с курьером или посредством электронной почты, по факсу, иным телекоммуникационным каналам связи либо передано лично под роспись.

27.2. В случае направления уведомления или согласования телекоммуникационными каналами связи направляющая Сторона обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней направить оригинал такого уведомления или согласования заказным письмом, с курьером, либо передать лично под роспись получающей Стороне. В противном случае соответствующее уведомление считается неподанным и неполученным. Уведомления или согласования обладают полной юридической силой до момента получения Сторонами их оригиналов.

27.3. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о любых изменениях адресов, реквизитов. В противном случае, направленные по указанным ранее адресам или номерам уведомления или согласования рассматриваются как доведенные до сведения получателя. 

28. УСТУПКА ПРАВ
28.1. Сторона не вправе уступать права и обязанности по Концессионному соглашению полностью или в части без предварительного письменного согласия других Сторон.

28.2. Замена Концессионера по Концессионному соглашению на замещающее лицо допускается с согласия Концедента и Смоленской области в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Концессионером своих обязательств по Концессионному соглашению и осуществляется в порядке, определенном Законом о концессионных соглашениях.

28.3. Замена Концессионера по Концессионному соглашению на замещающее лицо в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Концессионером своих обязательств перед финансирующей организацией и в иных случаях, предусмотренных Концессионным соглашением, осуществляется без проведения конкурса в порядке, предусмотренном Законом о концессионных соглашениях.

28.4. Для получения согласия других Сторон в случаях, указанных в пункте 28.2, 28.3 настоящего соглашения, на передачу прав и (или) обязанностей по Концессионному соглашению:

(а) Сторона направляет другим Сторонам письменное уведомление о своем намерении с указанием всех условий сделки по передаче прав и (или) обязанностей и сведений о правопреемнике; и

(б) при получении письменного уведомления другая Сторона должна в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения в письменном виде подтвердить свое согласие или несогласие с предлагаемой передачей прав и (или) обязанностей, причем в согласии не должно быть необоснованно отказано.

28.5. В случае отказа от предлагаемой передачи прав и (или) обязанностей такой отказ должен быть мотивирован. Если одна из Сторон Концессионного соглашения не согласна с принятым отказом, спор может быть передан на рассмотрение в порядке разрешения споров. 

28.6. При передаче прав и (или) обязанностей по Концессионному соглашению в случаях, указанных в пункте 28.2, 28.3 настоящего соглашения, порядок разрешения споров сохраняет свою силу в отношении Сторон и лица, которому уступаются указанные права и обязанности.
29. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Разрешения
29.1. За исключением случаев, когда в соответствии с требованиями Концессионного соглашения соответствующие разрешения получает Концедент, Концессионер самостоятельно получает все разрешения или организует их получение и обеспечивает их действительность в течение срока, необходимого для исполнения обязательств Концессионера по Концессионному соглашению.

29.2. Концессионер обязан по соответствующему запросу информировать Концедента о статусе рассмотрения ходатайства Концессионера о получении какого-либо разрешения.

29.3. Концедент приложит разумные усилия в рамках своих полномочий для оказания Концессионеру содействия в получении разрешений, указанных в пункте 29.1.

29.4. Все сборы, пошлины и иные платежи в отношении каждого разрешения, требуемого Концессионеру в соответствии с законодательством, уплачивает Концессионер.
Внесение изменений в Концессионное соглашение
29.5. Любые изменения и (или) дополнения к Концессионному соглашению действительны в случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.

29.6. Стороны договорились, что Концессионное соглашение может быть изменено на основании соглашения Сторон в соответствии с пунктом 29.5 при соблюдении требований законодательства.
Язык и количество экземпляров
29.7. Концессионное соглашение оформлено в 3 (трех) экземплярах на русском языке, имеющих равную юридическую силу: по одному для каждой из Сторон, а также для органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество на территории Смоленской области.

29.8. Вся проектная документация, а также вся иная техническая и финансовая документация, связанная с реализацией проекта, должна быть подготовлена и представлена Концеденту и Государственным органам на русском языке.
Противодействие коррупции.
29.9. При исполнении Концессионного соглашения Стороны соблюдают и будут соблюдать в дальнейшем все применимые законы и нормативные акты, включая любые законы о противодействии взяточничества и коррупции.

29.10. Стороны и любые их должностные лица, работники, акционеры, участники, представители, агенты, а также любые лица, действующие от имени или в интересах или по просьбе какой-либо из Сторон в связи с исполнением Концессионного соглашения, не будут прямо или косвенно, в рамках деловых отношений в сфере предпринимательской деятельности или в рамках деловых отношений с государственным сектором, предлагать, вручать или осуществлять, а также соглашаться на предложение, вручение или осуществление (самостоятельно или в согласии с другими лицами) какого-либо платежа, подарка или иной привилегии с целью исполнения (воздержания от исполнения) каких-либо условий Концессионного соглашения, если указанные действия нарушают применимые законы или нормативные акты о противодействии взяточничеству или коррупции. 

30. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
	Приложение 1.1
	Описание, в том числе технико-экономические показатели, Объекта соглашения.

	Приложение 1.2
	Описание, в том числе технико-экономические показатели,  Иного имущества.

	Приложение 1.3
	Незарегистрированное имущество.

	Приложение 1.4
	Перечень товарно-материальных ценностей, передаваемых Концессионеру

	Приложение 2
	Перечень земельных участков, в пределах которых расположены объекты концессионного соглашения

	Приложение 3.
	Задание и перечень основных мероприятий по созданию и реконструкции Объектов соглашения.

	Приложение 4
	Предельный размер расходов на реконструкцию объекта концессионного соглашения, в предельных значениях в отношении каждого из объектов водоснабжения и водоотведения, входящих в состав объекта концессионного соглашения.

	Приложение 5
	Плановые значения показателей деятельности Концессионера.

	Приложение 6
	Примерная форма Акта приема-передачи Объекта соглашения и Иного имущества

	Приложение 6.1
	Примерная форма Акта передачи (возврата) Объекта соглашения и Иного имущества

	Приложение 7
	Перечень документов, подлежащих передаче Концедентом Концессионеру

	Приложение 7.1
	Перечень и копии документов, относящихся к предписаниям Государственных органов, решений судов, полученных в процессе эксплуатации Объекта соглашения и Иного имущества, не устраненные на дату заключения концессионного соглашения

	Приложение 8
	Компенсация при прекращении

	Приложение 9
	Порядок расчета дополнительных расходов и недополученных доходов Концессионера

	Приложение 10
	Примерная форма акта приемки выполненных мероприятий

	Приложение 11
	Примерная форма итогового акта выполненных мероприятий

	Приложение 12
	Термины и определения


Подписывая Концессионное соглашение Стороны подтверждают, что полностью ознакомлены и согласны с условиями Концессионного соглашения, в том числе содержащимися в приложениях №№1-12 к Концессионному соглашению.

31. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	Концедент:

Муниципальное образование «город Десногорск» Смоленской области

Место нахождения:

216400 Смоленская область

г. Десногорск, 2 мкр., стр. 1

ОГРН 1026700924326

ИНН 6724001730

КПП 672401001

Глава Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области

__________А.А. Терлецкий

М.П.
	Концессионер:

ООО "АТЭС"

Место нахождения:

115054, г. Москва, вн. тер.г.

муниципальный округ

Замоскворечье, ул. Щипок,

д.22, стр. 1, пом. 1П

ИНН 7705923730

КПП 770501001

ОГРН 1107746591512

ОКПО 66982329

ОКТМО 45915000

р/с 40702810338250011372

в ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ г. Москва

к/с 30101810400000000225

БИК 044525225

Генеральный директор

ООО «АТЭС»

__________А.В. Горланов 

М.П.
	Субъект Российской Федерации

Смоленская область

Место нахождения:

214008, Смоленская область,

г. Смоленск, площадь Ленина

д.1

ИНН 6730013853

ОКТМО  66701000001

Губернатор

Смоленской области

_____________В.Н. Анохин

М.П.


Приложение № 1.1 

к концессионному соглашению

в отношении объектов водоснабжения и водоотведения

Муниципального образования «город Десногорск» 

Смоленской области 

от_______ №_____

Описание, в том числе технико-экономические показатели, Объекта соглашения
	№ п/п
	Наименование объекта по правоустанавливающему документу
	Адрес (местоположение)
	Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего право собственности на объект
	Кадастровый номер
	Балансовая стоимость, руб.
	Остаточная стоимость, руб.
	Технические характеристики

	1
	КНС - торгового центра
	Смоленская область,                   г. Десногорск, 1 мкр.
	Выписка из ЕГРП                    от 12.12.2016

№ 67-67/006-67/006/046/2016-2914/1
	67:26:0010101:2027
	1671600
	1671600
	Площадь 24,7 кв.м., количество этажей: 2, в том числе подземных

	2

	Наружные сети хозфекальной канализации                                  1 микрорайона
	Смоленская область,                    г. Десногорск, 1 мкр.
	Выписка из ЕГРП                      от 04.10.2016

№ 67-67/006-67/006/032/2016-1752/1
	67:26:0000000:391
	10390400
	10390400
	Протяженность 7597 м. Сети хозфекальной канализации проходят  по всей территории 1 мкр., г. Десногорска. Общая протяженность сети хозфекальной канализации (трасса) 1 мкр. - 7596,7 м. Протяженность  трубопровода хозфекальной канализации 7596,7 м. Количество вводов в здание - 155 шт.

	3
	Сети канализации, наружные сети хозфекальной канализации 2 микрорайона
	Смоленская область,                     г. Десногорск, 2 мкр.
	Выписка из ЕГРП                 от 11.01.2016

 № 67-67/006-67/006/032/2016-1795/1
	67:26:0000000:396
	7811100
	7811100
	Протяженность 6406 м. Сети хозфекальной канализации проходят  по всей территории 2 мкр., г. Десногорска. Общая протяженность сети хозфекальной канализации (трасса) 2 мкр.- 6405,9 м. Протяженность  трубопровода хозфекальной канализации 6405,9 м. 6Количество колодцев -275 шт., количество вводов в здание - 134 шт.

	4
	Наружные сети хозфекальной канализации                                    3 микрорайона
	Смоленская область,                    г. Десногорск, 3 мкр.
	Выписка из ЕГРП                        от 04.10.2016

№ 67-67/006-67/006/032/2016-1750/1
	67:26:0000000:392
	18249800
	15984900
	протяженность 10607 м. канализации (трасса) 3 мкр. - 10606,9 м. Протяженность трассы хозфекальной канализации - 8765,8 м. Протяженность  трубопровода хозфекальной канализации 8765,8 м.

	5
	КНС – 2


	Смоленская область,                    г. Десногорск, 3 мкр.
	Свидетельство                          от 27.04.2006 67-АБ № 079585
	67:26:0010103:2790
	7 660 600
	7 660 600
	Площадь всего по зданию с подземным этажом: 257,5 кв.м., этажность: 1, подземная этажность: 1

	6
	КНС - 2а


	Смоленская область,                   г. Десногорск, 4 мкр.
	Свидетельство                         от 27.04.2006 67-АБ № 079580
	67:26:0010106:2057
	4 206 700
	4 206 700
	Площадь всего по зданию с подземным этажом: 112,5 кв.м., этажность: 1, подземная этажность: 1

	7
	Реконструкция школы на 33 класса под «Детский образовательный центр» в 4-м мкр. г. Десногорска. Канализационная насосная станция и сети канализации.
	Смоленская область,                    г. Десногорск, 4 мкр.
	Свидетельство                       от 06.10.2006 67-АБ № 117839
	67:26:0010106:2083
	399 800
	266 200
	Протяженность по лит. II: 34,6 кв.м. площадь покрытия по лит. III: 48,8 кв.м., протяженность трубопровода по лит. IV: 396,5 м., протяженность трассы по лит. IV: 266,0 м., количество колодцев: 10 шт.



	8
	КНС-6


	Смоленская область,                    г. Десногорск, 5 мкр.


	Свидетельство                          от 27.04.2006 67-АБ  № 079578
	67:26:0010109:43
	10 073 900
	10 073 900
	Площадь всего по зданию с подвалом: 283,3 кв.м., этажность: 1,

подземная этажность: 1

	9
	Инженерно-транспортная инфраструктура малоэтажной застройки. Сети канализации, 1 очередь.
	Смоленская область,                    г. Десногорск, мкр-н 5
	Свидетельство                         от 08.12.2015

№ 67-67/006-67/006/070/2015-1002/2
	67:26:0010109:202
	2 666 200
	1 417 900
	Протяженность 1604 м.

	10
	Наружные сети хозфекальной канализации                                  5 микрорайона
	Смоленская область,                   г. Десногорск, 5 мкр
	Выписка из ЕГРП                   от 11.10.2016

№ 67-67/006-67/006/032/2016-1796/1
	67:26:0000000:397
	1 371500
	 1 371 500
	протяженность сети хозфекальной канализации (трасса)       5 мкр. - 1481,1 м. Протяженность  трубопровода хозфекальной канализации - 1481,1 м., количество колодцев - 30 шт., количество вводов в здание - 2 шт.

	11
	КНС - 1
	Смоленская область,                       г. Десногорск, 6 мкр., территория МСЧ-135


	Свидетельство                          от 24.05.2006 67-АБ № 079909
	67:26:0010107:808
	4 819 300
	4 819 300
	Площадь всего по зданию с подвалом: 134,4 кв.м., этажность: 1,

подземная этажность: 1

	12
	Наружные сети хоз - бытовой канализации 2, 3, 4 линии застройки
	Смоленская область,                     г. Десногорск, 6 мкр.
	Свидетельство                           от 05.06.2007 67-АБ  № 150144
	67:26:0000000:267
	 2 766 200
	2 367 700
	Протяженность 1901,9 м.

	13
	Наружные сети канализации.


	Смоленская область,                      г. Десногорск, 7 мкр.
	Свидетельство                          от 30.09.2010 67-АБ № 603013
	67:26:0010113:149
	1 210 500
	976 600
	Протяженность 832,3 пог.м.



	14
	Самотечная канализация, напорная канализация


	Смоленская область,                       г. Десногорск, 7 мкр.
	Свидетельство                         от 28.02.2006 67-АБ №  078732
	67:26:0010107:899
	1 373 300
	1 020 300
	Протяженность трассы по лит. I: 393,0 м., протяженность трубопровода по лит. I: 393,0 м; протяженность трассы по лит. II:  590,5 м., протяженность трубопровода по лит. II: 1181,0 м.

	15
	Металлическая канализационно - насосная станция (инв. № 6)
	Смоленская область,                       г. Десногорск, 7 мкр.
	Свидетельство о государственной регистрации от 28.02.2006 67 – АБ № 078729
	67:26:0010113:158
	282 600
	229 900
	Общая площадь:11,7 кв.м.

	16
	Наружные сети хозфекальной канализации                                 8 микрорайона
	Смоленская область,                       г. Десногорск, 8 мкр.
	Выписка из ЕГРП                     от 11.10.2016 № 67-67/006-67/006/032/2016-1794/1
	67:26:0000000:394
	972 700
	972 700
	Протяженность 1125 м. Общая протяженность сети хозфекальной канализации (трасса) 8 мкр. - 1124,5 м. Количество колодцев - 60 шт., количество вводов в здание - 1 шт.

	17
	КНС – ремонтной базы


	Смоленская область,                      г. Десногорск, коммунально-складская зона


	Свидетельство о государственной регистрации от 27.04.2006 67 – АБ № 079588
	67:26:0010202:220
	3 128 500
	2 355 500
	Площадь всего по зданию с подвалом 82,5 кв.м., этажность: 1,

подземная этажность: 1

	18
	Наружные сети хозфекальной канализации
	Смоленская область,                    г. Десногорск, коммунально-складская зона, Промзона САЭС


	Выписка из ЕГРП                       от 04.10.2016

№ 67-67/006-67/006/032/2016-1749/1
	67:15:0020401:2302
	1 031 500
	1 031 500
	Протяженность 871 м.



	19
	Наружные сети хозфекальной канализации 4 микрорайона
	Смоленская обл.,

 г. Десногорск, мкр. 4-й
	Выписка из ЕГРП от 25.05.2020
	67:26:0000000:399
	22 349 625
	22 349 625
	Общая протяженность сети хозфекальной канализации (трасса) 4 мкр. 5555,6 м. Протяженность трасы хозфекальной канализации 4934,6 м. Протяженность трубопровода хозфекальной канализации 4934,6м. Протяженность трасы напорного коллектора 621 м. Протяженность трубопровода напорного коллектора 1242 м. Количество колодцев 174 шт. Количество вводов в здание 95 шт. Количество камер переключений 1 шт

	20
	Наружные сети хозфекальной канализации 6 микрорайона
	Смоленская обл.,

 г. Десногорск, мкр. 6-й
	Выписка из ЕГРП от 26.05.2020
	67:26:0000000:398
	24 672 510
	24 672 510
	Общая протяженность сети хозфекальной канализации (трасса) 6 мкр. 6819,3. Протяженность трасы хозфекальной канализации 3670,3 м. Протяженность напорного коллектора 449,0 м. Протяженность трубопровода напорногоо коллектора 757,8 м. Количество колодцев 223 ш. Количество вводов в здание-  84 шт. Количество камер переключения 2 шт

	21
	Наружные сети канализации
	Смоленская обл.,

 г. Десногорск, мкр. 6-й, комплекс «Ритуал»


	Свидетельство о государственной регистрации от 16.12.2016

67 – АБ № 340570
	67:26:0010107:773
	410 500
	136 800
	Протяженность 111,7 м

	22
	Сети водопровода
	Смоленская обл.,                        г. Десногорск, 1 мкр.
	Выписка из ЕГРП

67-67/006-67/006/032/2016-1563/1 от 24.08.2016
	67:26:0010101:2540
	11 286 100
	8 433 300
	протяженность 6302 м.

В состав сооружения входит: общая протяженность трубопровода-6462,9 м; количество колодцев – 60шт.; количество пожарных гидрантов – 24 шт.; количество вводов в здание – 43 шт; количество питьевых фонтанчиков – 1 шт.

	23
	Сети водопровода
	Смоленская обл.,                           г. Десногорск, 2 мкр
	Выписка из ЕГРП

67-67/006-67/006/032/2016-1564/1 от 23.08.2016
	67:26:0000000:385
	3 153 900
	3 153 900
	Протяженность 4391 м.

	24
	Сети водопровода 3 микрорайона
	Смоленская обл.,                            г. Десногорск, 3 мкр.
	Выписка из ЕГРП

67-67/006-67/006/032/2016-1565/1 от 23.08.2016
	67:26:0000000:388
	9 966 600
	9 966 600
	Протяженность 5438 м.



	25
	Сети водопровода 4 микрорайона
	Смоленская обл.,                             г. Десногорск, 4 мкр.
	Выписка из ЕГРП

67-67/006-67/006/032/2016-1566/1 от 24.08.2016
	67:260010106:2523
	2 348 100
	2 348 100
	протяженность 4291

Сети водопровода проходят по всей территории 4 мкр.                г. Десногорска, обеспечивают подачу холодной воды в жилые дома, административные, производственные здания. Общая протяженность сети водопровода (трасса) 4 мкр. – 4291,1 м. Протяженность подземной прокладки -4291,1 м. Общая протяженность трубопровода 4404,6 м. Количество колодцев – 53 шт. Количество пожарных гидрантов – 22 шт. Количество вводов в здание – 32 шт;

	26
	Наружные сети водопровода.


	Смоленская обл.,                             г. Десногорск, 4 мкр.
	Выписка из ЕГРН от 18.10.2023 № КУВИ-001/2023-237068265
	67:26:0010106:2969
	109 470
	109 470
	Протяженность трубопровода: 82,0 м.

	27
	Инженерно-транспортная инфраструктура малоэтажной застройки. Сети водопровода, 1 очередь
	Смоленская обл.,                              г. Десногорск, 5 мкр
	Свидетельство о государственной регистрации 67-67/006-67/006/070/2015-1001/2 от 08.12.2015
	67:26:0000000:371
	2 398 800
	811 100
	Протяженность 2011 м



	28
	Наружные сети водопровода 2-й, 3-й, 4-й линии застройки
	Смоленская обл.,                  г. Десногорск, 6 мкр.


	Свидетельство о государственной регистрации 67-АБ № 150145 от 05.06.2007
	67:26:0010107:772
	1 728 100
	1 065 200
	Протяженность:1456,7 м



	29
	Наружные сети водопровода 6 микрорайона
	Смоленская обл.,                         г. Десногорск, 6 мкр.


	Выписка из ЕГРП

67-67/006-67/006/032/2016-1792/1

от 11.10.2016
	67:26:0000000:395
	14 214 200
	14 214 200
	Протяженность 6020 м

	30
	Наружные сети водопровода
	Смоленская обл., г. Десногорск, 7 мкр.
	Свидетельство о государственной регистрации 67-АБ  № 603014 от 30.09.2010


	67:26:0010113:150
	1 224 600
	726 900
	Протяженность 1096,4 пог.м.

	31
	Наружные сети водопровода II очереди 8мкр
	Смоленская обл.,                         г. Десногорск, 8 мкр


	Свидетельство о государственной регистрации 67-АБ 234402 от 17.10.2007
	67:26:0000000:65
	1 858 300
	1550 200
	Протяженность 1887,0 м., число колодцев: 54 шт.

	32
	Наружные сети водопровода (участки от ВК - 25 сущ. до ПГ-15; от ВК - 16 до ПГ - 58; от ПГ - 15 до ВК - 48, от     ВК - 48 до ВК - 32 сущ.)


	Смоленская обл.,                          г. Десногорск, 8 мкр.
	Свидетельство о государственной регистрации 67-АБ 254353 от 26.03.2008
	67:26:0000000:76
	2 107 300
	1 251 000
	Протяженность трубопровода: 1077,8 м; количество колодцев: 26 шт.; количество пожарных гидрантов: 8 шт.

	33
	Наружные сети водопровода коммунально-складской зоны, водопроводные сет
	Смоленская обл.,                          г. Десногорск, коммунально-складская зона
	Выписка из ЕГРП

67-67/006-67/006/032/2016-1793/1 от 11.10.2016
	67:26:0000000:393
	16 106 600
	16 106 600
	Протяженность 8937 м.

Наружные сети водопровода проходят по территории коммунально-складской зоны г. Десногорска, обеспечивают подачу холодной воды в жилые дома, административные, производственные здания. Общая протяженность сети водопровода (трасса) коммунально-складской зоны – 7302,1 м. Протяженность надземной прокладки – 3049,5 м. Протяженность подземной прокладки – 4252,6 м. Общая протяженность трубопровода -  8936,7 м. Количество колодцев – 42 шт. Количество пожарных гидрантов – 7 шт. Количество вводов в здание – 21 шт. Количество компенсаторов – 15 шт.

	34
	Наружные сети водопровода
	Смоленская обл., г. Десногорск,

6 мкр., комплекс «Ритуал»
	Свидетельство о государственной регистрации 67-АБ  № 340568 от 16.12.2008
	67:26:0010107:993
	146 600
	49 500
	Протяженность 119,3 м

	35.
	Наружные сети водопровода
	Российская Федерация, Смоленская обл., г. Десногорск, 7 мкр.
	Свидетельство о государственной регистрации 67-АБ  № 078728 от 28.02.2006
	67:26:0010107:903
	2 553 400
	2 553 400
	Протяженность трассы: 337,9 м, протяженность трубопровода: 406,35 м.

	36.
	КНС-8
	Российская Федерация, Смоленская обл., г. Десногорск,  8 мкр.
	Выписка из ЕГРН от 27.03.2024                  № 67:26:0010114:1481-67/059/2024-1
	67:26:0010114:1481
	
	
	Площадь - 18,3 кв.м.


ПОДПИСИ СТОРОН

	Концедент

Муниципальное образование «город Десногорск» Смоленской области

Глава Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области

 ______________А.А. Терлецкий

М.П.


	Концессионер

ООО "АТЭС"

Генеральный директор

_________________ А.В. Горланов

М.П.


	Субъект Российской Федерации

Смоленская область

Губернатор Смоленской области

_______________В.Н. Анохин

М.П.


Приложение № 1.2.

к концессионному соглашению

в отношении объектов водоснабжения и водоотведения

муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области  

от_______ №_____
1. Недвижимое имущество, входящее в состав Иного имущества
	№ п/п
	Наименование объекта 
	Адрес (местоположение)
	Наименование и реквизиты документа, устанавливающие право собственности
	Кадастровый номер
	Балансовая стоимость, руб.
	Остаточная стоимость, руб.
	Технические характеристики

	1.
	Автодорога «Очистные-Екимовичи

	Смоленская область, Рославльский район,                   с. Екимовичи

	Выписка из ЕГРН от 19.10.2016

№ 67-67/006-67/006/032/2016-1871/1
	67:26:0000000:401
	7 154 700
	7 154 700
	Протяжённость 710 м.

	2.
	ОС 2 (очистные сооружения) Лит. А, вх, А1, А2, А3, а, Б, В, к, пр, Д, Е, Ж,З, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, инв. № 3272

	Смоленская область, Рославльский район,                   с. Екимовичи
	Свидетельство                          от 27.04.2012 67-АБ № 822040
	67:15:0040301:597
	2 935 300
	2 646 400
	Производительностью 10,0 тыс. м3 /сут., площадью 12,5 га, с санитарно-охранной зоной 400 м

	3.
	Склад соли
	Смоленская область, Рославльский район,                   с. Екимовичи

	Свидетельство                              от 05.04.2007 67-АБ  № 149573
	67:15:0070101:918
	2 935 300
	2 646 400
	Площадь  232,8 м.кв


ПОДПИСИ СТОРОН
	Концедент

Муниципальное образование «город Десногорск» Смоленской области

Глава Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области

_________________А.А. Терлецкий

М.П.


	Концессионер

ООО "АТЭС"

Генеральный директор

_________________ А.В. Горланов

М.П.
	Субъект Российской Федерации

Смоленская область

Губернатор Смоленской области

_________________В.Н. Анохин

М.П.


Приложение № 1.3.

к концессионному соглашению

в отношении объектов водоснабжения и водоотведения

муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области  

от_______ №_____
Незарегистрированное имущество
	№ п/п
	Наименование объекта 
	Адрес (местоположение)
	Наименование и реквизиты документа, устанавливающие право собственности
	Кадастровый номер
	Балансовая стоимость, руб.
	Остаточная стоимость, руб.
	Технические характеристики

	1.
	Наружные сети водопровода 8 микрорайона
	Смоленская область, Рославльский район,                   с. Екимовичи

	отсутствует
	67:26:0000000:390
	18978572,15
	18978572,15
	Общая протяженность сети водопровода (трасса) 3126,3 м. Протяженность подземной прокладки- 3126,3 м., общая протяженность трубопровода 3907,0 м., количество колодцев-61 шт., количество пожарных гидрантов -13шт., количество вводов в здания 2 шт.


	2.
	Напорный коллектор
	Смоленская область, Рославльский район,                   с. Екимовичи
	отсутствует
	отсутствует
	-
	-
	Протяжённость 10000м.


ПОДПИСИ СТОРОН
	Концедент

Муниципальное образование «город Десногорск» Смоленской области

Глава Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области

_________________А.А. Терлецкий

М.П.


	Концессионер

ООО "АТЭС"

Генеральный директор

_________________ А.В. Горланов

М.П.
	Субъект Российской Федерации

Смоленская область

Губернатор Смоленской области

_________________В.Н. Анохин

М.П.


Приложение № 1.4.

к концессионному соглашению

в отношении объектов водоснабжения и водоотведения

муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области  

от_______ №_____
Перечень товарно-материальных ценностей, передаваемых Концессионеру
	№ п/п
	Наименование
	Марка/модель
	Количество

	1.
	Анализатор
	МАРК-302Э
	1

	2.
	Бензокоса
	Shtihl
	1

	3.
	Бетонолом
	Макита
	1

	4.
	Выпрямитель сварочный
	ВД-306 МЦ-12100
	1

	5.
	Газоанализатор переносной
	ОКа-92МТ-О2-СН4-СО-Н2S
	1

	6.
	Горелка газовая к баллону с цагановым захватом
	-
	1

	7.
	Калькулятор
	Citizen 640
	1

	8.
	Компьютер
	Celeron 1300 c монитором 17 Samsung МЦ
	1

	9.
	Компьютер
	Celeron 1800 c монитором 17 Samsung МЦ
	1

	10.
	Копировальный аппарат
	-
	1

	11.
	Кресло офисное
	-
	1

	12.
	Оплата снеговая без черенка
	-
	1

	13.
	Маслонаполненный радиатор
	DEXP TH-9 (2000Вт, 20 кв.м.)
	1

	14.
	Монитор
	-
	1

	15.
	Мотокоса
	Shtihl FS-250
	1

	16.
	Огнетушитель ОП-5
	-
	25

	17.
	Перфоратор
	PR 4716
	1

	18.
	Пистолет для пены
	-
	1

	19.
	Плоскогубцы 180 мм
	-
	1

	20.
	Рулетка 3 м.
	-
	2

	21.
	Рулетка 5 м.
	-
	1

	22.
	Сварочный аппарат
	Форсаж -161
	1

	23
	Сплит система
	Systemair Sysplit wall smart 07
	1

	24
	Стиральная машина
	H-A WMTF 701 H CIS
	1

	25
	Станок для заточки цепей
	-
	1

	26
	Станок сверлочный
	-
	1

	27
	Стол
	-
	3

	28
	Стол 1-но тумбовый
	-
	1

	29
	Стул
	-
	2

	30
	Стул
	CM-7
	2

	31
	Телефон
	GSM Nokia 109
	1

	32
	Телефон мобильный
	Nokia 301
	1

	33
	Тонометр п/автом.
	-
	1

	34
	Тример бензиновый
	Мобил КХТ  361С
	1

	35
	Тумба подкатная
	-
	2

	36
	Фонарь аккум.
	ЭРА
	1

	37
	Холодильник
	Смоленск 414
	1

	38
	Холодильник
	Смоленск
	4

	39
	Черенок
	-
	5

	40
	Шлиф. машинка
	ф 125
	1

	41
	Шлиф. машинка
	ф 230
	1

	42
	Эл. дрель
	-
	1

	43
	Эл. дрель
	Макита
	1

	44
	Эл. перфоратор
	-
	1

	45
	Эл. плитка 1-но конфорочная
	-
	1

	46
	Электрочайник коричневый
	DEXP KG-1700
	2


ПОДПИСИ СТОРОН

	Концедент

Муниципальное образование «город Десногорск» Смоленской области

Глава Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области
_________________А.А. Терлецкий

М.П.


	Концессионер

ООО "АТЭС"

Генеральный директор

_____________ А.В. Горланов

М.П.
	Субъект Российской Федерации

Смоленская область

Губернатор Смоленской области

_________________В.Н. Анохин

М.П.


Приложение № 2

к концессионному соглашению

в отношении объектов водоснабжения и водоотведения

муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области  

от_______ №_____

Земельные участки, 

в пределах, которых расположены объекты недвижимости, составляющие Объект концессионного соглашения
	№ п/п
	Вид разрешенного использования
	Адрес (местоположение)
	Кадастровый (условный) номер
	Площадь, м2
	Кадастровая стоимость, руб.
	Наименование и реквизиты документа о государственной регистрации прав  на земельный участок

	1
	Под КНС-2
	Смоленская обл., г. Десногорск
	67:26:0010108:2
	3088
	1 044 670,4
	-

	2
	Под КНС-2А
	Смоленская обл., г. Десногорск
	67:26:0010109:7
	758
	256 431,4
	-

	3
	Под  ОС (очистные сооружения)
	Смоленская обл. р-он Рославльский, ТсОО «Екимовичи»
	    67:150040301:1
	116674
	27 869 918,38
	Выписка из ЕГРН от 07.10.2021 № КУВИ-002/2021-133210861


ПОДПИСИ СТОРОН

	Концедент

Муниципальное образование «город Десногорск» Смоленской области

Глава Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области

_________________А.А. Терлецкий

М.П.


	Концессионер

ООО "АТЭС"

Генеральный директор

_________________ А.В. Горланов

М.П.
	Субъект Российской Федерации

Смоленская область

Губернатор Смоленской области

____________В.Н. Анохин

М.П.


Приложение № 3

к концессионному соглашению

в отношении объектов водоснабжения и водоотведения

муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области

от_______ №_____

Задание и перечень основных мероприятий

по реконструкции объектов, входящих в объект концессионного соглашения
СФЕРА ВОДОСНАБЖЕНИЯ
	№ п/п
	Задачи
	Мероприятие
	Год проведения

	
	
	
	

	1
	модернизация участков водопровода с восстановлением ресурсных характеристик
	Замена наружного водопровода ГЦД (1-й микрорайон)
	2024-2025

	2
	
	Замена участка водопровода ВК-20а – ВК-27/ПГ
	2024-2026

	3
	
	Замена участка водопровода 3ВК-21/ПГ – 3ВК-23
	2025-2026

	4
	
	Замена участка водопровода ВК-44 – 1ВК-19
	2025-2026

	5
	
	Замена участка водопровода ВК-11а – 3ВК-13
	2024-2025


СФЕРА ВОДООТВЕДЕНИЯ
	№ п/п
	Задачи
	Мероприятие
	Год проведения

	1
	
	Выполнение геодезических, геологических и экологических мероприятий по отводу земельного участка для прокладки трубопроводов хозфекальной канализации. А также выполнение части проектных работ и прохождение экспертизы проекта. Получение разрешения на размещение наружных сетей.
	2024

	2
	Реконструкция системы водоотведения в целях переброски стоков для очистки на ОС-1
	Прокладка 2-х ниток напорного коллектора от КНС-6 до КНС-2а
	2025-2026

	3
	
	Прокладка 2-х ниток напорного коллектора от КНС-2а - (камера гашения №-1)
	2025

	4
	
	Прокладка 2-х ниток напорного коллектора от КП-3 до КП-ХХ
	2025

	5
	
	Реконструкция насосного оборудования, систем автоматизации, электроснабжения и замена внутренних трубопроводов и арматуры КНС-6
	2025-2026

	6
	
	Реконструкция системы вентиляции и кондиционирования, электрооборудования и модернизация шкафов управления КНС-6
	2026

	7
	
	Реконструкция насосного оборудования и внутренних трубопроводов КНС-2
	2025-2026

	8
	
	Реконструкция системы вентиляции и кондиционирования, электрооборудования и модернизация шкафов управления КНС-2
	2025

	9
	
	Реконструкция камеры переключения № 3 с заменой запорной арматуры КП-3
	2026

	10
	
	Реконструкция с подводом коллекторов КНС-5а
	2026


ПОДПИСИ СТОРОН

	Концедент

Муниципальное образование «город Десногорск» Смоленской области

Глава Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области

_________________А.А. Терлецкий

М.П.


	Концессионер

ООО "АТЭС"

Генеральный директор

_________________ А.В. Горланов

М.П.
	Субъект Российской Федерации

Смоленская область

Губернатор Смоленской области

_________________В.Н. Анохин

М.П.


Приложение № 4

к концессионному соглашению

в отношении объектов водоснабжения и водоотведения

муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области  

от_______ №_____

Предельный размер расходов на реконструкцию объекта концессионного соглашения, в предельных значениях в отношении каждого из объектов водоснабжения и водоотведения, входящих в состав объекта концессионного соглашения

СФЕРА ВОДОСНАБЖЕНИЯ
	№ п/п
	Объект
	Мероприятие
	Год проведения
	ИТОГО, тыс. руб.

	
	
	
	
	

	1
	Сеть водопровода
	Замена наружного водопровода ГЦД (1-й микрорайон)
	2024-2025
	1 038,56

	2
	Сеть водопровода
	Замена участка водопровода ВК-20а – ВК-27/ПГ
	2024-2026
	13 439,36

	3
	Сеть водопровода
	Замена участка водопровода 3ВК-21/ПГ – 3ВК-23
	2025-2026
	2 893,08

	4
	Сеть водопровода
	Замена участка водопровода ВК-44 – 1ВК-19
	2025-2026
	2 249,69

	5
	Сеть водопровода
	Замена участка водопровода ВК-11а – 3ВК-13
	2024-2025
	792,14

	Итого с НДС
	20 412,84


СФЕРА ВОДООТВЕДЕНИЯ
	№ п/п
	Объект
	Мероприятие
	Год проведения
	ИТОГО, тыс. руб.

	
	
	
	
	

	1
	Выполнение геодезических, геологических и экологических мероприятий по отводу земельного участка для прокладки трубопроводов хозфекальной канализации. А также выполнение части проектных работ и прохождение экспертизы проекта. Получение разрешения на размещение наружных сетей
	2024
	13 102,81

	2
	Сети канализации
	Прокладка 2-х ниток напорного коллектора от КНС-6 до КНС-2а
	2025
	24 886,38

	
	
	
	2026
	27 177,96

	3
	Сети канализации
	Прокладка 2-х ниток напорного коллектора от КНС-2а - (камера гашения №-1)
	2025
	15 563,17

	4
	Сети канализации
	Прокладка 2-х ниток напорного коллектора от КП-3 до КП-ХХ
	2025
	13 555,86

	5
	КНС-6
	Реконструкция насосного оборудования, систем автоматизации, электроснабжения и замена внутренних трубопроводов и арматуры
	2025
	7 267,42

	
	
	
	2026
	12 412,52

	6
	КНС-6
	Реконструкция системы вентиляции и кондиционирования, электрооборудования и модернизация шкафов управления
	2026
	1 730,17

	7
	КНС-2
	Реконструкция насосного оборудования и внутренних трубопроводов
	2025
	8 632,30

	
	
	
	2026
	6 790,21

	8
	КНС-2
	Реконструкция системы вентиляции и кондиционирования, электрооборудования и модернизация шкафов управления
	2025
	1 329,62

	9
	КП-3
	Реконструкция камеры переключения № 3 с заменой запорной арматуры
	2026
	1 980,05

	10
	КНС-5А
	Реконструкция с подводом коллекторов
	2026
	2 500,19

	Итого с НДС
	136 928,66


ПОДПИСИ СТОРОН

	Концедент

Муниципальное образование «город Десногорск» Смоленской области

Глава Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области

_________________А.А. Терлецкий

М.П.


	Концессионер

ООО "АТЭС"

Генеральный директор

_________________ А.В. Горланов

М.П.
	Субъект Российской Федерации

Смоленская область

Губернатор Смоленской области

_________________В.Н. Анохин

М.П.


Приложение № 5 

к концессионному соглашению

в отношении объектов водоснабжения и водоотведения

Муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области  

от____________ №_____
Плановые значения показателей деятельности Концессионера.

СФЕРА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Долгосрочные параметры регулирования деятельности Концессионера в целях исполнения обязательств по концессионному соглашению 


Минимально допустимые плановые значения показателей деятельности Концессионера. Минимальные показатели энергосбережения и энергетической эффективности на каждый год срока действия концессионного соглашения
	Наименование показателя
	Ед.  изм.
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033

	1. Базовый уровень операционных расходов
	тыс.  руб.
	12 405,82
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Показатели энергосбережения и энергетической эффективности
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1. Величина технологических потерь воды в сетях водоснабжения, не более указанной величины
	тыс.куб.м. /год
	16,90
	16,90
	16,90
	16,90
	16,90
	16,90
	16,90
	16,90
	16,90
	16,90

	2.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, не более указанной величины
	кВт*ч/ куб.м.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3. Нормативный уровень прибыли
	%
	0,00%
	0,94%
	7,02%
	7,50%
	7,76%
	8,01%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%

	4. Индекс эффективности операционных расходов
	%
	1,00%
	1,00%
	1,00%
	1,00%
	1,00%
	1,00%
	1,00%
	1,00%
	1,00%
	1,00%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Наименование показателя
	Ед.  изм.
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043

	1. Базовый уровень операционных расходов
	тыс.  руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Показатели энергосбережения и энергетической эффективности
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1. Величина технологических потерь воды в сетях водоснабжения, не более указанной величины
	тыс.куб.м. /год
	16,90
	16,90
	16,90
	16,90
	16,90
	
	
	
	
	

	2.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, не более указанной величины
	кВт*ч/ куб.м.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	

	3. Нормативный уровень прибыли
	%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	
	
	
	
	

	4. Индекс эффективности операционных расходов
	%
	1,00%
	1,00%
	1,00%
	1,00%
	1,00%
	
	
	
	
	


СФЕРА ВОДООТВЕДЕНИЯ

Долгосрочные параметры регулирования деятельности Концессионера в целях исполнения обязательств по концессионному соглашению 


Минимально допустимые плановые значения показателей деятельности Концессионера. Минимальные показатели энергосбережения и энергетической эффективности на каждый год срока действия концессионного соглашения

	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033

	1. Базовый уровень операционных расходов
	тыс. руб.
	55 343,00
	
	
	37 101,50
	
	
	
	
	
	

	2. Показатели энергосбережения и энергетической эффективности
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе, не более указанной величины
	кВт*ч /куб.м.
	1,248
	1,378
	1,378
	0,475
	0,475
	0,475
	0,475
	0,475
	0,475
	0,475

	3. Нормативный уровень прибыли
	%
	0,00%
	0,00%
	4,92%
	11,36%
	11,93%
	12,46%
	12,96%
	13,43%
	8,98%
	0,00%

	4. Индекс эффективности операционных расходов
	%
	1,00%
	1,00%
	1,00%
	1,00%
	1,00%
	1,00%
	1,00%
	1,00%
	1,00%
	1,00%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043

	1. Базовый уровень операционных расходов
	тыс. руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Показатели энергосбережения и энергетической эффективности
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе, не более указанной величины
	кВт*ч /куб.м.
	0,475
	0,475
	0,475
	0,475
	0,475
	
	
	
	
	

	3. Нормативный уровень прибыли
	%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	
	
	
	
	

	4. Индекс эффективности операционных расходов
	%
	1,00%
	1,00%
	1,00%
	1,00%
	1,00%
	
	
	
	
	


ПОДПИСИ СТОРОН

	Концедент

Муниципальное образование «город Десногорск» Смоленской области

Глава Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области

_________________А.А. Терлецкий

М.П.


	Концессионер

ООО "АТЭС"

Генеральный директор

_________________ А.В. Горланов

М.П.
	Субъект Российской Федерации

Смоленская область

Губернатор Смоленской области

_________________В.Н. Анохин

М.П.


Приложение № 6 

к концессионному соглашению

в отношении объектов водоснабжения и водоотведения

Муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области  

от_______ №_____

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА АКТА 

ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ И ИНОГО ИМУЩЕСТВА

г. _________
         ________________202___ г.
Муниципальное образование «город Десногорск» Смоленской области, от имени которого выступает Администрация муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области, в лице Главы администрации города Терлецкого Анатолия Александровича, действующего на основании Устава муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области, именуемое в дальнейшем «Концедент», с одной стороны, и ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________, действующего на основании ______________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Концессионер», с другой  стороны, далее совместно именуемые «Стороны» и по отдельности – «Сторона», составили настоящий Акт приема-передачи о нижеследующем:

В соответствии с Концессионным соглашением от «__» ________ 202__ г.                                  № ____________________передал, а _________________________________________________ принял следующее имущество, входящее в состав Объекта соглашения и Иного имущества: 
	№ п/п
	Наименование  имущества
	Инв. № (только для ОС)
	ОКОФ
	Первоначальная стоимость, руб.
	Износ, руб.
	Срок полезного использования
	Остаточный срок полезного использования
	Остаточная стоимость, руб.
	 Год приобретения или получения


	Кадастровый номер
	Местонахождение (адрес)
	Технико-экономические показатели (площадь, протяженность, диаметр, параметры давления и пропускная способность трубопроводов, этажность)
	№ документа, подтверждающего факт  возникновения права собственности Концедента

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого
	
	00,00
	00,00
	
	
	00,00
	
	
	
	
	


При внешнем осмотре передаваемого имущества дефекты обнаружены не были / были обнаружены следующие дефекты (нужное подчеркнуть): _________________________________

__________________________________________________________________________________.

_____________________________________ передал, а ______________________________ принял следующие документы, относящиеся к передаваемому имуществу: __________________________________________________________________________________.

Настоящий Акт составлен в 6 (шести) экземплярах, по одному для каждой из Сторон и органа осуществляющего Государственную регистрацию. 

	ПОДПИСИ СТОРОН:



	От имени Концессионера
	От имени Концедента

	в лице ________________
	в лице ________________

	________________/ __________

М.П.
	_________________/ ____________ /

М.П.


ПОДПИСИ СТОРОН

	Концедент

Муниципальное образование «город Десногорск» Смоленской области

Глава Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области
	Концессионер

ООО "АТЭС"

Генеральный директор


	Субъект Российской Федерации

Смоленская область

Губернатор Смоленской области

	___________А.А. Терлецкий

М.П.
	___________А.В. Горланов

М.П.
	_____________В.Н. Анохин

М.П.



Приложение № 6.1 

к концессионному соглашению

в отношении объектов водоснабжения и водоотведения

Муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области  

от_______ №_____

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА АКТА 

ПЕРЕДАЧИ (ВОЗВРАТА) ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ И ИНОГО ИМУЩЕСТВА

г. _________
        ________________202___ г.
Муниципальное образование «город Десногорск» Смоленской области, от имени которого выступает Администрация муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области, в лице Главы администрации города Терлецкого Анатолия Александровича, действующего на основании Устава муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области, именуемое в дальнейшем «Концедент», с одной стороны, и ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________, действующего на основании ______________________________________, именуемое в дальнейшем «Концессионер», с другой  стороны, далее совместно именуемые «Стороны» и по отдельности – «Сторона», составили настоящий Акт приема-передачи о нижеследующем.

В соответствии с Концессионным соглашением от «__» ________ 202__ г.                                 № ______________________передал, а _____________________________________________ принял следующее имущество, входящее в состав Объекта соглашения и Иного имущества: 
	№ п/п
	Наименование  имущества
	Инв. № (только для ОС)
	ОКОФ
	Первоначальная стоимость, руб.
	Износ, руб.
	Срок полезного использования
	Остаточный срок полезного использования
	Остаточная стоимость, руб.
	 Год приобретения или получения


	Кадастровый номер
	Местонахождение (адрес)
	Технико-экономические показатели (площадь, протяженность, диаметр, параметры давления и пропускная способность трубопроводов, этажность)
	№ документа, подтверждающего факт  возникновения права собственности Концедента

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого
	
	00,00
	00,00
	
	
	00,00
	
	
	
	
	


При внешнем осмотре передаваемого имущества дефекты обнаружены не были / были обнаружены следующие дефекты (нужное подчеркнуть): _________________________________

__________________________________________________________________________________

_____________________________________ передал, а ___________________________________

__________________________________________________________________________________ принял следующие документы, относящиеся к передаваемому имуществу: ______________________________.

Настоящий Акт составлен в 6 (шести) экземплярах, по одному для каждой из Сторон и органа осуществляющего Государственную регистрацию. 

	ПОДПИСИ СТОРОН:



	От имени Концессионера
	От имени Концедента

	в лице ________________
	в лице ________________

	________________/ __________

М.П.
	_________________/ ____________ /

М.П.


ПОДПИСИ СТОРОН

	Концедент

Муниципальное образование «город Десногорск» Смоленской области

Глава Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области
	Концессионер

ООО "АТЭС"

Генеральный директор


	Субъект Российской Федерации

Смоленская область

Губернатор Смоленской области

	___________А.А. Терлецкий

М.П.
	___________А.В. Горланов

М.П.
	_____________В.Н. Анохин

М.П.


Приложение № 7 

к концессионному соглашению

в отношении объектов водоснабжения и водоотведения

Муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области  

от_______ №_____
Перечень документов, подлежащих передаче Концедентом Концессионеру

Следующие документы в отношении имущества, входящего в состав Объекта соглашения и Иного имущества, должны быть переданы Концедентом Концессионеру в сроки, указанные в Концессионном соглашении:
1. Документы в отношении объектов капитального строительства
1.1. Свидетельства о государственной регистрации права собственности на объекты капитального строительства.

1.2. Кадастровые и технические паспорта (планы) на объекты капитального строительства.

2. Прочие документы
2.1. Документы на специальное водопользование (Решение о предоставлении водного объекта в пользование).В хозяйственном ведении  МУП «ККП» находятся трубопроводы., МУП «ККП» является транзитным поставщиком холодного водоснабжения. Насосная станция 1-го и 2-го подъема (скважины и т.д.) находятся в ведении ЦОС САЭС).

2.2. Договоры с потребителями тепловой энергии, водоснабжения и водоотведения.

2.3. Перечень (картотека) абонентов с указанием нагрузок.

2.4. Гидравлические расчеты действующих городских напорных сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения.

2.5. Иные документы, необходимость передачи которых будет согласована Концессионером и Концедентом или указана в требовании Концессионера.
Требования к передаваемым документам:
1.
Указанные в настоящем Приложении документы передаются по акту приема-передачи, подписываемому между Концедентом и Концессионером уполномоченными представителями Сторон, с указанием реквизитов и количества страниц.

2.
Документы должны быть пронумерованы, сшиты (при необходимости), заверены подписью руководителя или иного уполномоченного лица Концедента, скреплены печатью.  

ПОДПИСИ СТОРОН:

	Концедент:

 Муниципальное образование «город Десногорск» Смоленской области

Глава Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области

_________А.А. Терлецкий

М.П.
	Концессионер:

ООО "АТЭС"

Генеральный директор

_________А.В. Горланов

М.П.


	Субъект Российской Федерации

Смоленская область

Губернатор

Смоленской области

______________В.Н. Анохин

М.П.




Приложение № 7.1 

к концессионному соглашению

в отношении объектов водоснабжения и водоотведения

Муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области  

от_______ №_____

Перечень и копии документов, относящихся к предписаниям государственных органов, решений судов, полученных в процессе эксплуатации Объекта соглашения и Иного имущества, не устраненные на дату заключения концессионного соглашения*
	№п/п
	Наименование документа
	Реквизиты документа
	Срок устранения нарушений

	
	
	дата
	номер
	

	
	
	
	
	


*По состоянию на 01.12.20___ года отсутствуют

**Заполняется на Дату заключения концессионного соглашения (при наличии)
ПОДПИСИ СТОРОН

	Концедент

Муниципальное образование «город Десногорск» Смоленской области

Глава Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области
	Концессионер

ООО "АТЭС"

Генеральный директор


	Субъект Российской Федерации

Смоленская область

Губернатор Смоленской области

	___________А.А. Терлецкий

М.П.
	___________А.В. Горланов

М.П.
	_____________В.Н. Анохин

М.П.



Приложение № 8 

к концессионному соглашению

в отношении объектов водоснабжения и водоотведения

Муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области  

от_______ №_____
Компенсация при прекращении

1. Общие положения
1.1. В соответствии с пунктом 19.5 Концессионного соглашения настоящее Приложение 8 устанавливает порядок расчета, а также условия и сроки выплаты Компенсации при прекращении. 

1.2. Порядок, устанавливаемый настоящим приложением является:

1.2.1. Порядком расчета возмещения расходов сторон при досрочном прекращении Концессионного соглашения, который предусмотрен подпунктом 16 части 2 статьи 10 ФЗ «О Концессионных соглашениях»;

1.2.2. Возмещения расходов сторон в случае досрочного расторжения, предусмотренный пунктом 6.3 части 1 статьи 10 ФЗ «О концессионных соглашениях».

1.3. Основания для выплаты Компенсации при прекращении определяются в соответствии с законодательством РФ и Концессионным соглашением. 

1.4. Концедент не вправе осуществлять зачет обязательств по уплате Компенсации при прекращении против обязательств Концессионера по уплате любых сумм, подлежащих уплате в пользу Концедента в соответствии с Концессионным соглашением или по иным основаниям.

1.5. Обязательства Концедента в отношении возмещения Концессионеру дополнительных расходов и (или) недополученных доходов в связи с длящимися особыми обстоятельствами прекращаются с даты прекращения концессионного соглашения. При этом начисленные и невыплаченные до даты прекращения концессионного соглашения суммы дополнительных расходов и (или) недополученных доходов подлежат выплате в порядке, установленном Концессионным соглашением.

1.6. Стороны настоящим подтверждают, что ни компенсация при прекращении, ни ее части не являются неустойкой и не подлежат уменьшению, в том числе в соответствии со статьей 333 Гражданского кодекса РФ.

1.7. В размер компенсации при прекращении не включены и подлежат в случаях, предусмотренных законодательством, уплате Концедентом сверх размера суммы компенсации при прекращении налог на добавленную стоимость и (или) иные налоги, объектом которых является реализация товаров, работ или услуг Концессионером в интересах Концедента на основании Концессионного соглашения или сама сумма компенсации при прекращении, в том числе выплата компенсации при прекращении (исключая налог на прибыль организаций, подлежащий уплате Концессионером в связи с осуществлением деятельности, предусмотренной Концессионным соглашением и (или) иные аналогичные налоги, объектом которых является прибыль или доход Концессионера).
2. Порядок расчета компенсации при прекращении
2.1. В случае, если Концессионное соглашение прекращается по основаниям, предусмотренным пунктами 18.4 Концессионного соглашения, то компенсация при прекращении рассчитывается согласно законодательству РФ с учетом расходов, учтенных в тарифе до даты досрочного прекращения Концессионного соглашения, но не полученных Концессионером ввиду досрочного прекращения Концессионного соглашения.

2.2. В случае, если Концессионное соглашение прекращается по основаниям, предусмотренным пунктами 18.3, 18.5-18.10 Концессионного соглашения, то компенсация при прекращении устанавливается решением Арбитражного суда.
3. Процедура выплаты суммы компенсации при прекращении
3.1. Концессионер обязан предоставить Концеденту расчет соответствующей суммы Компенсации при прекращении с приложением документов, подтверждающих этот расчет:

3.1.1. Одновременно с заявлением о прекращении, в котором Концессионер выражает намерение расторгнуть Концессионное соглашение; или

3.1.2. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения заявления о прекращении от Концедента.

3.2. Концедент обязан в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения сведений, предоставленных согласно пункту 3.1. настоящего приложения, утвердить предоставленный Концессионером расчет суммы компенсации при прекращении в своей части или представить обоснованные возражения относительно суммы компенсации при прекращении.

3.3. С целью проверки расчета суммы компенсации при прекращении, предоставленного Концессионером, а также в случае непредставления Концессионером такого расчета и (или) необходимых документов, обосновывающих такой расчет, Концедент вправе осуществлять любые проверки, требовать предоставления Концессионером необходимых ему документов и сведений, проводить инвентаризацию имущества Концессионера, входящего в состав Объекта соглашения и Иного имущества, а также имущества, находящегося на земельных участках.

3.4.  Если Концедент не утверждает расчет суммы компенсации при прекращении или представляет возражения относительно суммы Компенсации при прекращении в соответствии с пунктом 3.2. настоящего приложения, спор о размере суммы компенсации при прекращении подлежит разрешению в соответствии с порядком разрешения споров (статья 26 Концессионного соглашения).

3.5.  Срок выплаты компенсации определяется соглашением Сторон либо решением Арбитражного суда при досрочном расторжении Концессионного соглашения.
3.6. Финансирующая организация, вправе участвовать в согласовании и определении суммы Компенсации при прекращении, в том числе в порядке, установленном в прямом соглашении.
ПОДПИСИ СТОРОН

	Концедент

Муниципальное образование «город Десногорск» Смоленской области

Глава Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области
	Концессионер

ООО "АТЭС"

Генеральный директор


	Субъект Российской Федерации

Смоленская область

Губернатор Смоленской области

	___________А.А. Терлецкий

М.П.
	___________А.В. Горланов

М.П.
	_____________В.Н. Анохин

М.П.


Приложение № 9 

к концессионному соглашению

в отношении объектов водоснабжения и водоотведения

Муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области  

от_______ №_____
Порядок расчета  дополнительных расходов и 
недополученных доходов Концессионера
1. Настоящее Приложение 9 к Концессионному соглашению  устанавливает виды дополнительных расходов и/или недополученные доходы, Концессионера в случае наступления особых обстоятельств.

2. В зависимости от особого обстоятельства в состав дополнительных расходов могут входить:

2.1. Убытки (потери) Концессионера, равные дополнительным расходам, возникающим в связи с превышением фактических расходов Концессионера над величиной расходов, заложенных в тариф, вследствие наступления соответствующего особого обстоятельства. 

2.2. Убытки Концессионера, равные дополнительным расходам Концессионера на обслуживание привлеченных Концессионером средств для финансирования дополнительных расходов, возникших вследствие наступления соответствующего особого обстоятельства;

2.3. Потери Концессионера, равные дополнительным расходам Концессионера на обслуживание привлеченных Концессионером средств для финансирования плановых расходов Концессионера, непокрытых фактической выручкой в связи с недополученными доходами вследствие наступления соответствующего особого обстоятельства;

2.4. Убытки Концессионера в связи с необходимостью выплат любых дополнительных налогов и других обязательных платежей в бюджет, а также дополнительные расходы Концессионера по каким-либо договорам с третьими лицами и (или) в связи с исками третьих лиц, связанными с наступлением соответствующего особого обстоятельства.

3. В зависимости от особого обстоятельства в расчетную сумму недополученных доходов Концессионера могут входить:

3.1. Потери Концессионера, равные сумме корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой органом регулирования при установлении тарифа в связи с неисполнением инвестиционной программы, в случае, когда такое неисполнение стало следствием наступления такого особого обстоятельства;

3.2. Потери Концессионера, равные сумме корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой органом регулирования при установлении тарифа с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), в случае, когда неисполнение Концессионером обязательств по качеству и надежности услуг обусловлено наступлением такого особого обстоятельства;

3.3. Потери Концессионера, равные сумме корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой органом регулирования при установлении тарифа в целях учета отклонения фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы, в случае, когда соответствующие отклонения стали следствием наступления соответствующего особого обстоятельства;

3.4. Потери Концессионера, равные сумме корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой органом регулирования при установлении тарифа в отношении произведенных Концессионером в течение расчетного периода за счет поступлений от регулируемой деятельности необоснованных расходов в случае, когда такие расходы были понесены Концессионером в связи с наступлением соответствующего особого обстоятельства;

3.5. Потери Концессионера, равные сумме иных корректировок необходимой валовой выручки, осуществляемой органом регулирования при установлении тарифа в случаях, предусмотренных законодательством, когда соответствующие основания для внесения таких корректировок стали прямым следствием наступления соответствующего особого обстоятельства.
ПОДПИСИ СТОРОН

	Концедент

Муниципальное образование «город Десногорск» Смоленской области

Глава Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области
	Концессионер

ООО "АТЭС"

Генеральный директор


	Субъект Российской Федерации

Смоленская область

Губернатор Смоленской области

	___________А.А. Терлецкий

М.П.
	___________А.В. Горланов

М.П.
	_____________В.Н. Анохин

М.П.



Приложение № 10 

к концессионному соглашению

в отношении объектов водоснабжения и водоотведения

Муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области  

от_______ №_____
АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

(форма)

г. _________
        ________________202___ г.
Муниципальное образование «город Десногорск» Смоленской области, от имени которого выступает Администрация муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области, в лице Главы администрации города Терлецкого Анатолия Александровича, действующего на основании Устава муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области, именуемое в дальнейшем «Концедент», с одной стороны, и _____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________, действующего на основании ______________________________________, именуемое в дальнейшем «Концессионер», с другой  стороны, далее совместно именуемые «Стороны» и по отдельности – «Сторона», составили настоящий Акт приемки выполненных мероприятий по Созданию и Реконструкции Объекта соглашения о нижеследующем:

1. В соответствии с Концессионным соглашением от «_____»___________202__г. Концедент подтверждает выполнение Концессионером следующих мероприятий по Созданию и Реконструкции Объекта соглашения: 

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Наименование работ
	Единица измерения
	Объем выполненных работ
	Срок выполнения мероприятия

	1. 
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	…
	

	ИТОГО:
	



2.    Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для Концессионера и Концедента.
	От имени Концедента
	От имени Концессионера

	___________________

М.П
	____________________

М.П.





ПОДПИСИ СТОРОН

	Концедент

Муниципальное образование «город Десногорск» Смоленской области

Глава Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области
	Концессионер

ООО "АТЭС"

Генеральный директор


	Субъект Российской Федерации

Смоленская область

Губернатор Смоленской области

	___________А.А. Терлецкий

М.П.
	___________А.В. Горланов

М.П.
	_____________В.Н. Анохин

М.П.


Приложение № 11 

к концессионному соглашению

в отношении объектов водоснабжения и водоотведения

Муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области  

от_______ №_____
ИТОГОВЫЙ АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

г.___________
          ________________202__ г.
Муниципальное образование «город Десногорск» Смоленской области, от имени которого выступает Администрация муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области, в лице Главы администрации города Терлецкого Анатолия Александровича, действующего на основании Устава муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области, именуемое в дальнейшем «Концедент», с одной стороны, и _____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________, действующего на основании ______________________________________, именуемое в дальнейшем «Концессионер», с другой  стороны, далее совместно именуемые «Стороны» и по отдельности – «Сторона», составили настоящий Итоговый акт приемки выполненных мероприятий по Созданию и Реконструкции Объекта соглашения о нижеследующем:

1. В соответствии с Концессионным соглашением от «_____»___________202__г. Концедент подтверждает исполнение Концессионером обязательств по Созданию и Реконструкции Объекта соглашения:
	№
	Описание мероприятия
	Реквизиты Акта приемки выполненных мероприятий или документов, подтверждающих расходы Концессионера на Создание и Реконструкцию
	Срок выполнения мероприятия

	1.
	[Описание мероприятия 1]
	[указать реквизиты]
	[указать срок]

	2.
	[Описание мероприятия 2]
	[указать реквизиты]
	[указать срок]

	Итого:
	


     2. Концедент не имеет каких-либо претензий к Концессионеру в отношении сроков, содержания, качества выполнения [мероприятия 1], [мероприятия 2]. [Мероприятие 1], [мероприятие 2], соответствуют требованиям, установленным Концессионным соглашением и Законодательством.
          3. Настоящий акт составлен в 2 (двух) экземплярах для Концедента и Концессионера. Каждый экземпляр имеет одинаковую юридическую силу.
	От имени Концедента
	От имени Концессионера


_________/__________                                           ______________/__________
ПОДПИСИ СТОРОН

	Концедент

Муниципальное образование «город Десногорск» Смоленской области

Глава Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области
	Концессионер

ООО "АТЭС"

Генеральный директор


	Субъект Российской Федерации

Смоленская область

Губернатор Смоленской области

	___________А.А. Терлецкий

М.П.
	___________А.В. Горланов

М.П.
	_____________В.Н. Анохин

М.П.


Приложение № 12 

к концессионному соглашению

в отношении объектов водоснабжения и водоотведения

Муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области  

от_______ №_____
Термины и определения
1. В настоящем Концессионном соглашении и Приложениях к нему, если иное не следует из контекста, следующие слова и словосочетания имеют значения, указанные ниже.

	Термин/

сокращение
	Значение

	Акт приема - передачи  
	означает подписываемый Концедентом и Концессионером документ, по которому Концессионер передает, а Концедент принимает Объект соглашения и (или) Иное имущество по форме, установленной Приложением 6.

	Акт передачи  (возврата)
	означает подписываемый Концедентом и Концессионером документ, по которому Концессионер возвращает, а Концедент принимает Объект соглашения и (или) Иное имущество по форме, установленной Приложением  6.1.

	Арбитражный суд
	означает арбитражный суд Смоленской области

	Подрядчик
	означает лицо, привлекаемое Концессионером для выполнения работ по созданию и реконструкции Объекта соглашения.

	Государственный орган
	означает Президента РФ, Федеральное собрание РФ, Правительство РФ, федеральный орган исполнительной власти, государственный орган Смоленской области, любой законодательный, исполнительный или судебный орган государственной власти на территории РФ, а также образованное или назначенное Смоленской областью или Концедентом и наделенное властными полномочиями учреждение, ведомство или должностное лицо, а равно любая организация, лицо или иная структура, являющаяся подразделением или органом какого-либо из указанных выше субъектов, либо действующая по его поручению от его имени, либо иным образом осуществляющая полностью или в части его функции в отношении или в связи с Концессионным соглашением и (или) Договорами по проекту.

	Задание и основные мероприятия
	означает задание и основные мероприятия, предусмотренные статьей 42 ФЗ «О концессионных соглашениях», приведенные в Приложении 3.

	Иное имущество 
	имущество, принадлежащее Концеденту на праве собственности, образующее единое целое с Объектом соглашения, указанное в Приложении 1.2.

	Концедент
	означает муниципальное образование «город Десногорск» Смоленской области.

	Концессионер
	означает ООО "АтомТеплоЭлектроСеть"

	Концессионное соглашение
	означает настоящее соглашение.



	Незарегистрированное имущество


	имеет значение указанное в пункте 2.2.

	Объект соглашения
	подлежащие созданию, реконструкции и эксплуатации объекты водоснабжения и водоотведения, состав и описание, в том числе технико-экономические показатели, которых приведены в Приложении 1.1.



	Орган регулирования
	орган исполнительной власти Смоленской области, осуществляющий регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен  (тарифов)

	Плановые значения показателей деятельности Концессионера
	означают показатели надежности и энергетической эффективности Объекта соглашения, приведенные в Приложении 5, применяемые для определения степени исполнения обязательств Концессионера по созданию и реконструкции Объекта соглашения, а также для целей регулирования тарифов.

	Предельный размер расходов Концессионера
	означает Предельный размер расходов на реконструкцию объекта концессионного соглашения, в предельных значениях приведенные в Приложении 4, в отношении каждого из объектов водоснабжения и водоотведения, входящих в состав объекта концессионного соглашения. 

	Подрядчик
	означает лицо, привлекаемое Концессионером для выполнения работ по созданию и реконструкции Объекта соглашения.

	Реестр юридически значимых сведений
	означает Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности.

	Сторона
	означает каждое из следующих лиц: Концессионер, Концедент и Смоленская область

	ФЗ «О концессионных соглашениях»
	означает Федеральный закон № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» от 21 июля 2005 года с внесенными в него изменениями и дополнениями.


ПОДПИСИ СТОРОН

	Концедент

Муниципальное образование «город Десногорск» Смоленской области

Глава Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области
	Концессионер

ООО "АТЭС"

Генеральный директор


	Субъект Российской Федерации

Смоленская область

Губернатор Смоленской области

	___________А.А. Терлецкий

М.П.
	___________А.В. Горланов

М.П.
	_____________В.Н. Анохин

М.П.
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